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DEEL II: CONTRACTUELE VOORSCHRIFTEN 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ADMINISTRATIEVE 

VOORSCHRIFTEN 

1. ALGEMEEN 

De indeling van onderhavig bestek is deze van het “Standaardbestek 250”, versie 3.0 met dien verstande 

dat enkel en alleen de voorschriften worden vermeld die aangevuld, gewijzigd of vervangen worden. 

2. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 

15-06-2006 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE 

OPDRACHTEN EN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (BS 15-02-2007) 

3. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING  VAN HET 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-07-2012 PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN (BS 09-08-2011) 

ARTIKEL 6. §3. Gebruik elektronische middelen 

De e-mailadressen voor rechtsgeldige elektronische communicatie worden vastgelegd bij aanvang van de 

werken. 

ARTIKEL 7. §1. Technische specificaties en normen algemeen 

Onverminderd de vervangende, aanvullende en/of wijzigende bepalingen vermeld in onderhavig bestek, 

zijn op onderhavige opdracht volgende documenten en de erin opgenomen wijzigingen van toepassing: 

1.1. het standaardbestek 250 voor de wegenbouw, versie 3.0 incl. errata en aanvullingen; 

1.2. het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 

07.02.2001) en latere wijzigingen; 

1.3. de omzendbrief van 28 februari 2002 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2002 

betreffende de verplichting om de voertuigen van de categorieën N2 en N3 uit te rusten met een 

zichtveldverbeterend systeem; 

1.4. Ingeval van betonconstructies zijn ook van toepassing dienstorder LI 94/80 en LI 94/86 

betreffende technische voorschriften “Beton voor betonconstructies” en technische voorschriften 

“Betonstaal en voorspanstaal”;  

1.5. De NBN-, EN- en andere normen waarnaar in de bestekken wordt verwezen; 

1.6. Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties bij werken en zijn 

bijlagen; 

1.7. Het bodemsaneringsdecreet en de aanvullende omzendbrief AZF/AOGGI/INF/004 van 26 oktober 

1999 ter  verduidelijking van de toepassing van het decreet wat betreft de besteksbepalingen bij 

aanvoer en afvoer van gronden met bijbehorende errata en wijzigingen. 

1.8  Het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over 

ondergrondse kabels en leidingen, gewijzigd bij decreet van 10 december 2010 (KLIP-decreet). 

1.9.  De wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel 

van leidingen, inzonderheid op artikel 16, eerste lid, 8°, gewijzigd door de wet van 28 juli 1987 

(Gaswet) 

1.10.  Het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen 

van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van 

vervoer van gasachtige en andere produkten door middel van leidingen  
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Naast het aanbestedingsdossier zal de opdrachtnemer ook steeds de toepasselijke bestekken zoals 

hierboven en in het bijzonder bestek vermeld  ter beschikking houden op de werf. De versie is steeds deze 

die van toepassing gesteld is in het bijzonder bestek. 

ARTIKEL 19. §1. Elementen die in de prijzen begrepen zijn 

7° de kosten verbonden aan bronbemaling: Indien in de samenvattende opmeting geen afzonderlijke post 

is voorzien voor de bronbemaling, zijn de kosten van deze bronbemaling inbegrepen in de 

overeenkomstige posten van grondwerk en/of leidingen en/of kleine kunstwerken. 

ARTIKEL 24. Verzekeringen 

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving 

De opdrachtnemer dient zelf te bepalen van welke bouwkundige constructies gelegen langs het tracé der 

werken hij vóór de werken een tegensprekelijke beschrijving wil laten opmaken. 

Deze beschrijvingen vormen een aannemingslast. 

ARTIKEL 57. Verbintenistermijn voor de inschrijvers  

De inschrijvers blijven gebonden door hun offertes gedurende een termijn van honderdtachtig (180) 

kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes.  

ARTIKEL 80. Wijzigingen aan de opdracht 

§5. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt, in voorkomend geval, geen rekening gehouden met 

posten die een voorbehouden som (VS) bevatten.  

ARTIKEL 83. Samenvattende opmeting 

§1. De posten die een som vermelden welke voorbehouden is voor de terugbetaling van afgiftekosten 

gaan vergezeld van de vermelding “VS”, voorbehouden som. De inschrijver mag deze som niet wijzigen 

en neemt ze mee op in het totale bedrag van zijn offerte.  

§2. De verbetering van de hoeveelheden van de posten van de meetstaat met hoedanigheid 

“vermoedelijke hoeveelheden (VH)” is  NIET  toegestaan. 

ARTIKEL 85. Interpretatie  

Voor de rangschikking en de eventuele toewijzing der werken wordt de totale som in aanmerking 

genomen van alle delen. Deze delen worden verhoogd met de BTW, behalve het deel ten laste van de 

BTW-plichtige medefinancier dat exclusief BTW in rekening wordt genomen.  

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de genormaliseerde codenummer van de posten en de omschrijving 

der werken van deze posten is de genormaliseerde codenummer bindend en van toepassing.  

Voorrangsorde opdrachtdocumenten: 

- Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de genormaliseerde codenummer van de posten en de omschrijving 

der werken van deze posten is de genormaliseerde codenummer bindend en van toepassing; 

- detailplannen hebben voorrang op algemene plannen; 

- Ingeval van tegenspraak tussen de tekeningen zelf en de maten op de tekeningen, hebben de maten 

voorrang. 
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4. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-01-2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE 

UITVOERINSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN  EN VAN DE 

CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN (BS 14-02-2013) 

ARTIKEL 25. § 2. Draagwijdte en bedrag van de borgtocht 

De eerste alinea moet worden gelezen samen met de volgende bepalingen: 

a. Het aldus bepaald bedrag wordt vermeerderd met 10 % van de bedragen van sommige posten 

van de opmetingsstaat, waarvoor een a posteriori uitgevoerde keuring is voorgeschreven. 

b. Het aldus bepaald bedrag wordt vermeerderd met 20 % van de bedragen van sommige posten 

van de opmetingsstaat, waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten zijn voorgeschreven tijdens de 

waarborgperiode. 

De onder a. en b. bedoelde posten worden vermeld in de aanbestedingsdocumenten. 

De motivering voor de onder a. bedoelde afwijking is het bieden van een beter alternatief voor de in 

Art. 43. § 3. voorziene mogelijkheid van afhoudingen, rekening houdend met de bij de wegenbouw 

veelvuldig en gespreid voorkomende a posteriori keuringen. 

De motivering voor de onder b. bedoelde afwijking is de specifieke aard van bezaaiings- en 

beplantingswerken waarvoor er tijdens de waarborgperiode regelmatige onderhoudsbeurten 

voorgeschreven zijn. 

ARTIKEL 27. Borgtochtstelling en bewijs van de borgtochtstelling 

Het bewijs van borgtochtstelling moet worden gestuurd aan de aanbestedende overheid met kopie aan de 

ontwerper en medeopdrachtgever(s). 

ARTIKEL 30. Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht 

Dit artikel moet worden gelezen samen met de volgende bepaling: 

Ingeval de proefuitslagen van de a posteriori keuringen niet voldoen, dan worden de ten onrechte 

uitbetaalde bedragen afgetrokken van de eerstvolgende maandelijkse betalingen in mindering of worden, 

bij ontbreken ervan afgetrokken van de borgtocht. 

De motivering voor deze afwijking is dezelfde als deze voor de afwijking bij Art. 25. § 2. 

ARTIKEL 33. Vrijgave van de borgtocht 

1° wordt met de volgende bepaling aangevuld: 

In voorkomend geval wordt de eerste helft van de vrijgegeven borgtocht vermeerderd met 10 % 

van de bedragen van sommige van de posten, waarvan sprake is paragraaf Art. 25. § 2.a. hierboven. 

Het aldus verkregen getal wordt naar het hoger tiental afgerond. 

In voorkomend geval wordt de tweede helft van de vrijgegeven borgtocht vermeerderd met 20 % 

van de bedragen van sommige van de posten, waarvan sprake is paragraaf Art. 25. § 2.b. hierboven. 

Bij herstellingswerken binnen het laatste jaar van de waarborgtermijn bepaalt de aanbestedende 

overheid het bedrag van de borgtocht dat behouden blijft tot het einde van de afzonderlijke 

waarborgtermijn van deze herstellingswerken voorzien in Art. 92. van dit standaardbestek. 

2° In afwijking van wordt bepaald dat de borgtocht wordt vrijgegeven 15 dagen na de 

voorlopige/definitieve oplevering. 

ARTIKEL 34. Conforme uitvoering 

Alternatieven 

Het is de opdrachtnemer toegelaten om voor de hierna vermelde producten of uitvoeringswijzen 

volkomen vrij de ernaast vermelde alternatief van product of uitvoeringswijze aan te bieden.  
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Basisproduct of -uitvoeringswijze Alternatief  

Bouwen van kunstwerk in gewapend beton 

binnen een open of beschoeide bouwput 

Afzinken van kunstwerk in gewapend beton 

(Gecombineerde) inspectieput of kunstwerk in 

geprefabriceerd gewapend beton 

(Gecombineerde) inspectieput of kunstwerk in ter 

plaatse gestort gewapend beton 

Buizen van gewapend beton – sterktereeks 135 

volgens NBN B21-106 

Met staalvezel versterkte buizen– sterktereeks 

135 volgens NBN B21-106 

omhulling met zand 3-6.2.2. omhulling met herbruik- of geschikt gemaakt 

aanvullingsmateriaal volgens 3-5 of 4-5 

 

aanvulling met zand 3-6.2.2. aanvulling met herbruik- of geschikt gemaakt 

aanvullingsmateriaal volgens 3-5 of 4-5 

 

De alternatieve producten of uitvoeringswijzen moeten hierbij steeds voldoen aan de bepalingen van het 

bestek, zowel wat betreft fabricatie als uitvoering. 

De vervanging door herbruikgrond of geschikt gemaakt aanvullingsmateriaal wordt als alternatief 

toegelaten mits er voldaan is aan de bepalingen van 7-1.3.6., 1.3.7. en 1.3.8. 

De voorziene post wordt steeds in rekening gebracht, ook indien een alternatief wordt toegepast. 

Indien de sleuf/bouwput verplichtend (vergunningen, …) met zand is aan te vullen dient een afzonderlijke 

post te worden voorzien met vermelding “verplicht gebruik”. 

Voor poreuze betonbuizen is de fundering en omhulling steeds verplicht in zand 3-6.2.1. 

De inschrijvingsprijs voor de alternatieve uitvoering dient alle kosten te bevatten voor alle met deze 

alternatieve verbonden en alle andere hierop rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende te 

leveren prestaties, inclusief de door de opdrachtnemer te leveren studiekosten. 

In geval van alternatieve uitvoering kan de opdrachtnemer geen aanspraak meer maken op bijkomende 

vergoedingen, welke moeilijkheden of meerprestaties hij bij de uitvoering van dit alternatief ook moge 

ondervinden, met uitzondering van die gevallen waarbij de opdrachtnemer diezelfde moeilijkheden bij de 

basisuitvoering ook zou hebben ondervonden. 

Voor de inspectieputten en de kunstwerken worden, in het geval van een alternatieve uitvoering, alle erop 

betrekking hebbende voorziene GP- en VH-posten van de meetstaat horende bij de basisuitvoering als 

“globale prijs”-posten beschouwd. 

ARTIKEL 36. Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer 

A. De opdrachtnemer dient binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de 

goedkeuring van zijn offerte volgende documenten in drievoud ter goedkeuring aan de 
opdrachtgever voor te leggen: 

1. Uitvoerig werkplan 

Dit werkplan, grafisch voorgesteld in werkdagen, geeft de indeling en opeenvolging van de 

onderscheidene werkzaamheden van zijn aanneming op, met al de inlichtingen welke nodig zijn 

om een volledig inzicht te bezorgen in het aantal bouwfasen waarop gelijktijdig zal gewerkt 

worden. 

Dit werkplan dient ten laatste op de eerste coördinatievergadering voorgelegd te worden. 

Na goedkeuring dient de opdrachtnemer elke afwijking ter goedkeuring voor te leggen. 

2. Een beschrijving, berekeningsnota en schets der werkmethoden, beschoeiingen en 

grondwaterverlagingswerken die hij zal toepassen voor de uitvoering van de bouwsleuven en 

bouwputten voor de rioleringen, collectoren, inspectieputten, pompputten e.d.  

3. De technische kenmerken van de te leveren buizen (wanddikte, nuttige lengte, afmetingen, spie- 

en mofeinden, enz...) en de kenmerkende gegevens van de elastische voegafdichtingsringen 



ALGEMENE AANVULLINGEN GEMEENTELIJKE RIOLERINGSWERKEN VOOR HET SB250 V3.0.  

   

Versie 2.0. dd juli 2013 Pagina 11 

betreffende mechanische sterkte en chemische bestendigheid, voor zover deze niet voorkomen in 

een door een onpartijdige instelling goedgekeurde Benor-catalogus. 

4. Een beschrijvende nota, met detailtekeningen omtrent de geprefabriceerde inspectieputten, welke 

hij wenst te gebruiken en een berekeningsnota waaruit blijkt dat zij voldoen aan de optredende 

belastingen volgens de technische eisen van dit bestek, voor zover deze niet voorkomen in een 

door een onpartijdige instelling goedgekeurde Benor-catalogus. 

5. Een gedetailleerd grondverzetplan, opgesteld in overleg met de aanbestedende overheid, 

overeenkomstig de technische bepalingen van 4-2.1.2.  

6. Een beschrijving, een berekeningsnota, de vereiste beton- en wapeningsplannen en de buigstaten 

van al de constructies in gewapend beton, voor zover dit een alternatieve uitvoering is. 

B. De opdrachtnemer dient bijkomend, ten laatste 30 kalenderdagen vóór uitvoering 

van de betreffende werken volgende documenten in drievoud ter goedkeuring aan de 
opdrachtgever voor te leggen: 

1. Een beschrijving, berekeningsnota's en detailtekeningen voor ter plaatse gestorte constructies, 

voor zover dit een alternatieve uitvoering is. 

2. Een beschrijving, berekeningsnota's en detailtekeningen voor het afzinken van kunstwerken. 

3. Een beschrijving, berekeningsnota's en detailtekeningen voor doorpersingen. 

4. Een beschrijving, berekeningsnota's en detailtekeningen voor directional drilling. 

5. De gevraagde documenten i.v.m. groutschermen. 

6. De gevraagde documenten i.v.m. micropalen. 

7. Het attest van de fabrikant omtrent de waarde van de wandruwheidsfactor (k) bij persleidingen. 

Een berekeningsnota omtrent de stabiliteit en de afmetingen van de schoormassieven ter plaatse 

van bochten in de persleidingen en/of een berekeningsnota omtrent de aanwending van 

vergrendelde of trekvaste koppelingen. 

8. De schema's per fase van de tijdelijke verkeerssignalisatie en verkeersomleggingen. 

C. Veiligheids- en gezondheidsplan (K.B. van 25/01/2001) 

Alle documenten vereist volgens het KB van 25/01/2001 of gevraagd in het veiligheids- en 

gezondheidsplan, zijn door de opdrachtnemer ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever, de 

veiligheidscoördinator verwezenlijking en de leidend ambtenaar.  

ARTIKEL 41.  Soorten keuringen 

De keuringsattesten van alle produkten die onderworpen zijn aan een voorafgaandelijk keuring (erkende ( 

Benor of Copro) keuring en bijzondere partijkeuring) dienen voorafgaandelijk voorgelegd. 

Toepassingsmodaliteiten m.b.t. de technische keuringen  

De uitvoering van een nieuwe video-inspectie (na herstelling of reiniging of verwijderen waterstagnatie) 

dient bij voorkeur te geschieden door hetzelfde laboratorium als het door de opdrachtgever aangestelde 

laboratorium. 

Onmiddellijk na het nemen en het merken van zandcementmonsters worden deze op de werf bezorgd aan 

een afgevaardige van het labo die met het nazicht belast is. Deze afgevaardigde zorgt voor het transport 

van de monsters naar het labo. Het labo zorgt voor de vervaardiging van de proctors op de werf of in het 

labo. De kosten hiervoor zijn t.l.v. de opdrachtnemer. De kosten voor het drukken van de proctors zijn ten 

laste van de opdrachtgever. 

ARTIKEL 45. § 2. Straffen 

Het bedrag van de eenmalige boete wordt vastgesteld op 250,00 EUR. 

Het bedrag van de dagboete, wordt vastgesteld op 125,00 EUR./dag 
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ARTIKELS 64-65. Opleveringen en waarborgen 

De opdrachtgever voert bij de kwalitatieve selectie van de technische en beroepsbekwaamheden 

voorlopig 1 systeem in: 

toekenning van het getuigschrift goede uitvoering 

Voor projecten waarvan de opening der biedingen plaats vond na 1 juli 2012 maakt de aanbestedende 

instantie het getuigschrift van goede uitvoering op met daarin een beoordeling van volgende 

componenten: 

- beoordeling controleplan; 

- beoordeling uitvoeringstermijn; 

- beoordeling van de processen verbaal van vaststelling van ingebreke blijven. 

 

De beoordelingen (zowel positieve als negatieve) worden bijgehouden in een databank.  In deze databank 

worden ook de beoordelingen van andere meewerkende aanbestedende instanties bijgehouden. 

ARTIKEL 75. §2. Leiding en controle   

De vertegenwoordiger is gedurende de ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en moet de 

werfvergaderingen bijwonen. Op eenvoudige uitnodiging neemt hij ook deel aan elke bijkomende door de 

aanbestedende overheid nodig geachte bespreking of overlegvergadering. 

ARTIKEL 77. Ter beschikking stellen van gronden en lokalen  

Voor de uitvoering van de werken op privaatgronden beschikt de opdrachtnemer over een 

werkstrookbreedte zoals aangegeven op de plannen. Binnen deze zone wordt alle normale schade, zoals 

cultuur- en structuurschade, vergoed door de opdrachtgever. 

Indien de opdrachtnemer werkt buiten deze werkzone, moet hij zelf instaan voor de schade. 

De opdrachtnemer zal zelf de nodige onderhandelingen voeren met de eigenaars en pachters van de 

gronden, ter verkrijging van de nodige vergunningen voor het stapelen en/of aanvoeren van materialen en 

gronden buiten de werkzone. 

De nodige vergoedingen voor het gebruik van de gronden buiten de voorziene werkzone zijn een last van 

de aanneming. 

A. Bezetting van de werkstrook 

Ten minste 15 dagen voor de effectieve bezetting van de werkzones, dient de opdrachtnemer de 

eigenaars, huurders en/of gebruikers van de gronden schriftelijk te verwittigen. 

De opdrachtnemer dient in zijn prijzen rekening te houden met alle werkzaamheden die verband houden 

met het gebruik van deze gronden, zoals o.a.: 

- Het voorafgaandelijk afpalen van de werkzone met houten palen; 

- De afgegraven teelaarde en de onderliggende uitgegraven gronden zijn gescheiden te 

stapelen. De teelaarde en de daaronder gelegen eerste meter is verplicht te herbruiken voor de 

aanvulling. Deze materialen mogen niet afgevoerd worden ten voordele van dieper 

uitgegraven gronden; 

- De eigenaar van de gronden behoud zijn recht tot overpad. De opdrachtnemer zal hiervoor de 

nodige coördinatie aan de dag leggen; 

- Naargelang van de vooruitgang van de werken, de terreinen met inbegrip van de afsluitingen, 

muren, afwatering, enz., evenals de openbare wegen die gebruikt werden als toegang tot de 

werf in hun oorspronkelijke staat herstellen; 

- De aanwezigheid van draineerbuizen tegensprekelijk laten vaststellen en laten ondertekenen 

door de eigenaar of uitbater van het perceel door de leidend ambtenaar. Deze 

plaatsbeschrijving dient alle gegevens te bevatten over de draineerbuizen, zoals diameter, 

materiaal, diepte, tussenafstanden, ligging t.o.v. vaste merktekens, enz. 

Voor de bezetting van de werkstrook worden de volgende posten voorzien: 
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- Plaatsen, en na de werken verwijderen, van tijdelijke weideafsluiting, opgemeten in lopende 

meter; 

- Afgraven van teelaarde, opgemeten per m². 

B. Plaatsherstel na de werken 

De opdrachtnemer herstelt de werkzones en alle andere plaatsen die schade geleden hebben als gevolg 

van de werken, in hun oorspronkelijke staat en dit tot voldoening van de betrokken eigenaars, huurders 

en/of gebruikers. Bij eventuele discussie dient de leidend ambtenaar de herstellingen te beoordelen. 

Deze werken moeten binnen de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd. 

De opdrachtnemer dient in zijn prijzen o.a. rekening te houden met volgende werken: 

Verwijdering van alle vreemde voorwerpen afkomstig van de werf van om het even welke aard, evenals 

stenen of brokstukken die de bewerking van de grond zouden kunnen hinderen. 

Bewerken door nivelleren, diepwoelen, frezen enz., tot op 50 à 60 cm diepte, van de grond die verzakt of 

verhard is door het verkeer van werktuigen. De gebruikte toestellen moeten worden aangepast aan de aard 

van de grond. De bewerking van de grond moet resulteren in een grondstructuur die vergelijkbare 

eigenschappen op gebied van textuur, doorlaatbaarheid, vruchtbaarheid, ... vertoont met deze van voor de 

werkzaamheden. 

Het opvullen van gaten, rijsporen, erosiegeulen en dergelijke met een aangepaste vulmassa. 

C. Vrijgave van de werkstrook 

Na het plaatsherstel van de terreinen, dient de opdrachtnemer de aanbestedende overheid te verwittigen 

ter goedkeuring.  

ARTIKEL 79. Organisatie van de bouwplaats 

1. Installaties van concessiehoudende en/of nutsmaatschappijen  

De aanneming wordt gekruist door verschillende leidingen, kabels en andere installaties van openbaar 

nut. Bij de aanbestedingsbescheiden zijn eventueel plannen gevoegd met aanduiding van de 

vermoedelijke ligging van de nutsleidingen. Deze informatie is afgeleid van de gegevens verstrekt door 

de concessiehoudende diensten en is louter informatief en zonder waarborg. 

Van zodra de opdrachtnemer het bericht ontvangen heeft dat het werk hem is toegewezen, vraagt hij via 

KLIP/KLIM overeenkomstig de toepasselijke wetgeving de meest recente plannen aan van de boven- of 

ondergrondse leidingen, kabels of andere installaties langs het tracé der werken.  

Ten gepaste tijde en in functie van de vooruitgang van de werken zal de opdrachtnemer via KLIP/KLIM 

overeenkomstig de toepasselijke wetgeving opnieuw de planaanvraag van de boven- of ondergrondse 

leidingen, kabels of andere installaties langs het tracé indienen, teneinde de werken uit te voeren met de 

meest accurate plannen. 

Teneinde de door de nutsmaatschappijen ter beschikking gestelde liggingsplannen te controleren en 

eventueel aan te passen zal de opdrachtnemer op alle nodige plaatsen overgaan tot het uitvoeren van 

sonderingen om de juiste ligging van de leidingen te bepalen, en dit volgens de voorschriften van de 

betreffende nutsmaatschappij(en). De uitvoering van deze sonderingen is een last van de aanneming. 

Van zodra deze sonderingswerken beëindigd zijn, en in elk geval voor aanvang der werken belegt de 

leidend ambtenaar een coördinatievergadering waarop de opdrachtgever, de exploitanten van de 

nutsinstallaties en de opdrachtnemer uitgenodigd worden. Op deze vergadering wordt door de 

opdrachtnemer een planning voorgelegd die toelaat de voorziene vooruitgang van de werken te kennen. 

Tevens zal de opdrachtnemer de opdrachtgever, per aangetekend schrijven, op de hoogte brengen van alle 

te verplaatsen nutsvoorzieningen teneinde de nodige schikkingen te kunnen treffen met de 

concessiehoudende diensten.  

De coördinatie van de te verplaatsen nutsvoorzieningen is een last van de aanneming, daartoe zal de 

opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het werk de concessiehoudende diensten op de hoogte houden 

van het verloop van zijn uitvoering en hij zal met de exploitanten de nodige schikkingen treffen om de 

aanwezige installaties in goede staat te houden of te laten verplaatsen. De uitvoeringsplanning opgemaakt 



ALGEMENE AANVULLINGEN GEMEENTELIJKE RIOLERINGSWERKEN VOOR HET SB250 V3.0.  

   

Versie 2.0. dd juli 2013 Pagina 14 

door de opdrachtnemer en goedgekeurd tijdens de coördinatievergadering, dient de data te vermelden 

waarop nutsleidingen dienen te worden verplaatst door of in opdracht van de concessiehoudende diensten. 

De opdrachtnemer zal de opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen van het in gebreke blijven van de 

concessiehoudende diensten wat betreft de op hen rustende verbintenissen betreffende het verplaatsen of 

laten verplaatsen van nutsleidingen. 

De uitvoeringsmoeilijkheden, veroorzaakt door de nutsleidingen, zullen door de opdrachtnemer niet 

kunnen worden ingeroepen om een schadevergoeding, prijsherziening en/of een verlenging van de 

uitvoeringstermijn te vorderen, behalve indien: 

1° De opdrachtnemer zijn verbintenissen inzake de coördinatie van de te verplaatsen nutsleidingen, 

zoals opgenomen in onderhavig artikel is nagekomen; en 

2° De uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt worden door nutsleidingen waarvan de verplaatsing 

tijdens de uitvoering van de aannemingswerken contractueel niet ten laste van de opdrachtnemer 

vallen. 

De kosten van het tijdelijk ophangen en beschermen van leidingen, kabels, enz. gelegen binnen de 

grenzen van het werk zijn ten laste van de opdrachtnemer voor zover de last hiervoor niet op de eigenaars 

ervan berust. 

De opdrachtnemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat geen enkele ondergrondse leiding, kabel, ed in 

de kunstwerken, funderingen, grondstabilisaties en andere constructies mag ingewerkt of ingestort 

worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de betreffende nutsmaatschappij en de opdrachtgever. 

Wanneer de opdrachtnemer bij de uitvoering van de werken omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en 

aanduidingspalen ontmoet, moet hij die op hun plaats laten of ze terugplaatsen indien het voor de 

uitvoering van de werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. 

In ieder geval mag er zich geen niveauverschil voordoen tussen de omkaderingen, straatpotten en 

straatdeksels met de omgevende bestrating. In geval van herplaatsing moeten de omkaderingen (ook 

onderkaders) en straatpotten zodanig herplaatst worden dat een normale bediening van de toestellen 

gewaarborgd is. 

De aanduidingspalen moeten volgens de vermelde coördinaten op de aanduidingsplaat teruggeplaatst 

worden. 

Het op gepaste hoogte brengen van putjes voor nutsleidingen vormt een last van de aanneming. 

De opdrachtnemer is ertoe gehouden de aanbestedende overheid onmiddellijk in te lichten wanneer er 

zich problemen met nutsleidingen voordoen. 

Op verzoek van de opdrachtnemer kan de aanbestedende overheid, in de aanvangsfase(n) de werken 

onderbreken, teneinde de vergunninghoudende maatschappijen toe te laten hun leidingen en/of installaties 

aan te passen en/of te verplaatsen. In die periode van onderbreking mag de opdrachtnemer enkel 

werkzaamheden uitvoeren die noodzakelijk zijn om de verplaatsingswerken van leidingen en/of 

installaties door de vergunninghoudende maatschappijen mogelijk te maken. De periode van 

onderbreking zal door aanbestedende overheid per aangetekende brief aan de opdrachtnemer worden 

kenbaar gemaakt. De opdrachtnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding van welke aard ook, uit 

hoofde van deze onderbreking. 

5. Verkeersomlegging 

De onderstaande richtlijnen zijn enkel van toepassing op de uitvoering van de  signalisatiewerken van 

wegomleggingen voor het doorgaand verkeer langs de werf zelf of in de omleggingswegen. De aan te 

brengen en in rekening te brengen signalisatie is overeenkomstig deze welke voorkomt op het 

gedetailleerd signalisatieplan voor elke fase van de werken.  

Bij de aanbestedingsdocumenten is eventueel een (voorlopig) omleidingsplan gevoegd, opgemaakt 

volgens de verkeersafwikkeling op datum van aanbesteding. Deze plannen dragen de goedkeuring van de 

bevoegde instanties (gemeente, politie, bestuur der wegen, ...). Het door de opdrachtnemer opmaken van 

het (definitief) signalisatieplan per fase en het laten goedkeuren is een last van de aanneming. 

Voor het aanbrengen van de signalisatie geldt het ministerieel besluit alsook de bijgevoegde bepalingen in 

verband met signalisatie die hieronder staat vermeld. 

De wegbebakening moet worden aangepast en de niet-noodzakelijke verkeerstekens moeten degelijk 

worden afgedekt of weggenomen in de volgende gevallen: 
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1. Bepaalde vakken van de aanneming worden voor het verkeer opengesteld; 

2. Telkens als de werken gedurende een langere periode onderbroken worden. 

De opdrachtgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde of gestolen borden. 

Voor de start der werken dient de opdrachtnemer een plaatsbeschrijving (videocamera) op te stellen van 

alle omleidingswegen. Dit is een aannemingslast. 

De werken mogen slechts aanvatten na goedkeuring van de verkeersregeling en de verkeerssignalisatie. 

De wegsignalisatie moet in overeenstemming zijn met de geldende ministeriële besluiten, omzendbrieven 

en latere aanvullingen ervan. 

De opdrachtnemer neemt dan te zijnen laste: 

- het verkrijgen van de toestemming van de beheerders van de wegen waarover de omleiding loopt; 

- het verkrijgen van de toestemming van de gemeentebesturen die binnen de uitgestrektheid van de 

werf vallen om de werken te mogen signaleren. 

6. Verkeersveiligheid en signalisatie 

Toegang tot de aangrenzende eigendommen en handhaving van het voetgangersverkeer 

a. Toegankelijkheid 

In straten waar het doorgaand verkeer mag worden onderbroken, dient de opdrachtnemer er bij de 

opmaak van zijn planning, rekening mee te houden dat de duur van de verkeersonderbreking tot het 

strikte minimum wordt beperkt. Toegangswegen voor voertuigen moeten zo lang en zoveel mogelijk 

gevrijwaard blijven gedurende de werken. ’s avonds, ‘s ochtends en tijdens de weekends zijn de 

toegangen tot de woningen, bedrijven, winkels e.d. te verzekeren. 

Het voetgangersverkeer moet steeds in behoorlijke omstandigheden kunnen gebeuren. De opdrachtnemer 

wordt er in dit verband op gewezen dat alle bouwsleuven en bouwputten voor riolering, collectoren, 

persleidingen, inspectieputten en andere kunstwerken, grenzend aan of gelegen in de rijweg, dienen 

afgesloten te worden met een verticale afsluiting van 2 m hoogte, zodanig dat de veiligheid van 

voetgangers, fietsers en andere weggebruikers is verzekerd. 

In de straten waar het doorgaand verkeer onderbroken mag worden, dient de opdrachtnemer er steeds 

zorg voor te dragen dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen steeds verzekerd is voor 

de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie e.d. De toegang van voertuigen naar de aanpalende 

eigendommen moet zoveel mogelijk verzekerd blijven. Indien dit om technische redenen niet mogelijk is 

gedurende een beperkte periode, zal de opdrachtnemer de aangelanden en/of nooddiensten vooraf 

verwittigen en de duurtijd ervan meedelen. 

De opdrachtnemer zal tijdig (ten laatste 1 maand voor de aanvang van de verkeershinder) contact 

opnemen met de betreffende maatschappijen en besturen van openbaar vervoer en schoolbusvervoer. De 

opdrachtnemer informeert de aanbestedende overheid tijdig van de gemaakte afspraken. 

In alle omstandigheden dient de opdrachtnemer tijdens de aanleg van een riolering in de rijweg een goed 

berijdbare verharding (steenslag) te behouden of nieuw te voorzien en dit zowel voor, achter als zijdelings 

van de graafwerken. De rijweg is zuiver en vrij van grote plassen te houden 

Voor handelszaken, openbare gebouwen, bedrijven, sportterreinen, ...  zal de opdrachtnemer  de nodige 

maatregelen nemen om de autotoegankelijkheid  voor klanten, toeleveranciers, bezoekers, ... maximaal 

mogelijk te garanderen.  De opdrachtnemer neemt hiervoor alle nodige maatregelen en informeert de 

omwonenden en het bestuur hierover. 

b. Riolering in de rijweg 

In geval de riolering voorzien is in de rijweg  is het slechts toegestaan de verharding maximum 50 m vóór 

de sleuf op te breken behoudens technische noodwendigheden in samenspraak met de leidend ambtenaar. 

Enkel indien onmiddellijk na de opbraak een tijdelijke steenslag wordt aangebracht, mag de verharding 

over een grotere afstand worden opgebroken. De leidend ambtenaar neemt de beslissing omtrent de 

grootte van deze opbraak. Deze tijdelijke steenslag wordt dermate aangebracht en onderhouden dat ze 

tegen een beperkte snelheid kan worden bereden.  
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- Indien tengevolge van de aanleg van de riolering, hetzij één weghelft moet worden opgebroken en 

hersteld, hetzij de volledige weg moet worden opgebroken, dan wordt onmiddellijk na het plaatsen van de 

riolering de onderlaag van de fundering aangebracht, volgens de beschrijving van 5-5. 

Voet- en vrijliggende fietspaden worden zolang mogelijk behouden en worden slechts dan opgebroken als 

de heraanleg onmiddellijk volgt. 

c. Riolering buiten de rijweg 

Ingeval de werken zich buiten de rijweg bevinden (weiland, akkerland, bouwgronden, bossen of 

onverharde berm) geldt voor weilanden, akkerlanden en tuinen dat alles wordt aangevuld en 

teruggeplaatst tot 30 cm onder het maaiveld. De afgegraven teelaarde blijft dus gestapeld binnen de 

werkzone. Na uitvoering van de diverse proeven en van zodra de werkzone niet meer als werfweg 

dienstig is, moet de opdrachtnemer de terreinen volledig afwerken inclusief het inzaaien (indien 

voorzien), het terugplaatsen van omheiningen en andere plaatselijke elementen. Ook de onverharde 

bermen worden op dezelfde manier benaderd. De aandacht wordt wel gevestigd op de opritten en andere 

toegangswegen die hierbij gekruist worden. Hier wordt ofwel de definitieve verharding teruggeplaatst of 

de onderlaag van de fundering als een tijdelijke steenslagfundering aangebracht, die in de post voor 

tijdelijke steenslagverharding van het voorgaande wordt vergoed. 

d. Plaatsing van voetgangers- en fietsbruggen  

Het verzekeren van de toegang tot de aangelanden is ten laste van de opdrachtnemer.  

De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat de toegang/bruikbaarheid van de aangelande 

eigendommen steeds verzekerd blijft. Daartoe dienen bij het opbreken van het gemeentelijk openbaar 

domein personenbruggetjes, voorzien van zijdelingse steunen, ten behoeve van de voetgangers, 

respectievelijk aangepaste platen in staal, ten behoeve van het andere verkeer, te worden geplaatst. 

Technische voorschriften: Een voetgangersbrug is een niet-vervormbaar (onder normale 

gebruiksomstandigheden) paneel voorzien van anti-slip-bodem. Het paneel is langs weerszijde voorzien 

van leuningen.  

e. Wekelijkse afhaling huisvuil 

De opdrachtnemerdient zich te informeren bij de stedelijke of gemeentelijke diensten voor de 

ophaaldagen per afvalproduct. 

Voor zones die niet bereikbaar zijn door de ophaaldiensten (dit wordt enkel bepaald door de leidend 

ambtenaar): tijdens de werken wordt bij elke ophaalbeurt het huisvuil (gewoon en groot), het papier of 

karton, GFT-zakken en PMD-zakken vóóraf door de opdrachtnemer naar groeperingsplaatsen gebracht 

naast de rijstrook waar het door de ophaaldienst, zonder het verkeer te hinderen, kan opgeladen worden, 

zonder telkens de werfzone te moeten kruisen. Containers worden eveneens naar de rand van de werfzone 

gebracht (zodat ze door de ophaaldienst gemakkelijk kunnen leeggemaakt worden); ze worden daarna 

terug naar de oorspronkelijke plaats gebracht. Door de opdrachtnemer te begrijpen in zijn 

eenheidsprijzen. 

f. Opruimen werf 

De opdrachtnemer is verplicht om regelmatig, minimaal 1x/week op vrijdagavond en bij het begin van 

elke vakantieperiode de werfzone op te ruimen (vooral her en der verspreide materialen, hoopjes, e.d.) 

zodat de werf ordelijk en net wordt achtergelaten. 

g. Verkeer 

De opdrachtnemer neemt alle nodige voorzorgen opdat het verkeer ondermeer op de openbare wegen, 

spoorwegen, waterwegen, vliegvelden door de werken en installaties van zijn opdracht niet méér wordt 

gehinderd dan door het bestek of instructies van de leidend ambtenaar toegelaten. 

De opdrachtnemer dient er steeds voor te zorgen dat de rijwegen en fietspaden zuiver zijn en vrij van 

grondresten e.d. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade die berokkend wordt door de opdrachtnemer aan 

het openbaar domein door de uitvoering van de werken. 
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Gedurende de volledige duur der werken worden de rijbanen, fietspaden en trottoirs in de onmiddellijke 

nabijheid van de bouwplaats behoorlijk gereinigd, onderhouden en in volmaakte staat en werking 

gehandhaafd op kosten van de opdrachtnemer. 

Hij is verantwoordelijk voor de ongevallen die zouden voortspruiten uit een gebrek van onderhoud. Hij 

treft tevens de nodige maatregelen om alle stofvorming op de werf tegen te gaan. 

h. Communicatie 

De opdrachtnemer staat in voor het tijdig verwittigen van de omwonenden en de handelaars wanneer 

verkeershinder te verwachten is. Hij zorgt voor de opmaak en verdeling van infobriefjes waarin vermeld 

wordt: 

- start en vermoedelijke einddatum van de hinder; 

- aard van de hinder; 

- toegankelijkheidsmogelijkheden; 

- naam en coördinaten van het aanspreekpunt van de opdrachtnemer. 

i. Verzekering van wachtdienst 24/24 uur 

Voor de gehele duur van onderhavige werken is door de opdrachtnemer een wachtdienst te organiseren. 

De opdrachtnemer zal hiertoe vóór de start van de werken zijn noodtelefoonnummer mededelen waarop 

hij 24/24 uur bereikbaar is, inbegrepen op zaterdag-, zondag- en feestdagen, vakantieperiodes e.d. De 

opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat na ontvangst van een noodoproep, er binnen het uur een 

interventieploeg op de werf aanwezig kan zijn. Alle lasten en kosten i.v.m. de verzekering van deze 

wachtdienst zijn een last van aanneming. 

Bij niet-bereikbaarheid van de opdrachtnemer zal bij noodgevallen het bestuur om de tussenkomst van 

derden vragen en de hieraangekoppelde kosten ten laste van de opdrachtnemer doorrekenen. 

Signalisatie 

De signalisatie-uitrusting welke de werfzone afsluit op de kop en alle signalisatie die zich binnen deze 

afsluitingen bevindt, maakt deel uit van de werfsignalisatie. De werfsignalisatie is een last van de 

opdrachtnemer, inbegrepen, het leveren en onderhouden van de materialen 

Onder werfsignalisatie wordt ook verstaan de signalisatie met betrekking tot de eigenlijke beveiliging van 

de “werkzone(s)”, de bebakening van de tijdelijke constructies en bouwputten, de afsluitingen e.d. 

Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en verkeersborden 

mogen worden gebruikt. 

9. Werkmethode 

a. Algemeen 

De opdrachtnemer dient zijn werf dusdanig te organiseren dat de hinder voor aangelanden en verkeer tot 

een minimum beperkt blijft. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met omleidingen en 

toegankelijkheid. De werkfases dienen in elk geval zo opgevat te worden dat opbraak, aanleg van 

riolering, uitvoering van huisaansluitingen en herstel van wegenis als één aaneengesloten geheel 

vorderen. 

Eens de werken gestart, moet non-activiteit op de werven vermeden worden, vooral wanneer wegen 

moeten worden afgesloten, of verkeersbelemmeringen kunnen optreden. 

De opdrachtgever zal in die zin niet toestaan dat hinderende of toegankelijkheid beperkende werken: 

- worden gestart kort voor een lange verlofperiode van de opdrachtnemer (langer dan 1 week); 

- onvoltooid, tijdelijk worden verlaten voor een periode langer dan twee werkdagen. 

De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt worden tot de 

hoogst noodzakelijke termijn. 

Opgegraven materiaal op de openbare weg of op openbare terreinen is slechts toegelaten voor een korte 

termijn. 
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Het is niet toegelaten om machines zoals betonmixers, betonverwerkingsmachines, asfaltfinishers, … te 

reinigen op onverharde bermen, in grachten, op afgewerkte verhardingen, in slokkers of inspectieputten. 

b. Fasering 

De opdrachtnemer dient bij de opmaak van zijn planning en bij de uitvoering van de werken rekening te 

houden met volgende fasering van de werken met eventueel bijhorende deeltermijnen: 

De fasering met eventuele deeltermijnen worden gespecifieerd in het bijzonder bestek van de werken. 

1) Eén-fasige werkmethode 

Tenzij anders vermeld in het bijzonder bestek wordt een één-fasige werkmethode toegepast. 

D.w.z. dat: 

1. de opbraakwerken maximaal 50 m voorlopen op de rioleringswerken, behoudens technische 

noodwendigheden in samenspraak met de leidend ambtenaar. 

2. dat na het plaatsen van de buizen de sleuf onmiddellijk wordt aangevuld en een steenslagfundering 

overeenkomstig 5-5, onmiddellijk wordt aangebracht. 

De opdrachtnemer schenkt hierbij de nodige aandacht aan de toegankelijkheid, die in een volgend punt 

wordt besproken. 

2) Meer-fasige werkmethode 

De vermelde uitvoeringstermijn voor de verschillende fasen is dwingend. Als dusdanig zijn de boeten 

wegens laattijdige oplevering voorzien onder 1.4-art. 46 van toepassing bij het overschrijden van de 

uitvoeringstermijn van de afzonderlijke fasen. 

Op de coördinatievergaderingen voorafgaandelijk de uitvoering van de werken kan beslist worden om 

hogervermelde fase-indeling bij te sturen. Binnen elke afzonderlijke fase zijn de bepalingen van de één-

fasige werkmethode van toepassing.  

Het staat de opdrachtnemer vrij zelf meerdere fases in te voeren of verschillende fases gelijktijdig uit te 

voeren, indien hierdoor de hinder voor de omwonenden kan worden beperkt en dit zonder 

prijsconsequenties voor de opdrachtgever. Hij heeft hiervoor de goedkeuring nodig van de opdrachtgever 

en van de leidend ambtenaar en dient uiteraard zelf in te staan voor het verkrijgen van een door de 

gemeente goedgekeurd omleiding- en signalisatieplan.  

De opdrachtnemer mag een volgende fase aanvatten als een vorige fase afgerond is of als hij goedkeuring 

krijgt van leidend ambtenaar. 

Wanneer meerdere fases van toepassing zijn, gelden uiteraard ook de regels voor een vlotte 

toegankelijkheid, die hierna aan bod komt. 

Onvoorziene afwijkingen aan faseringen en/of einddatum worden onmiddellijk telefonisch meegedeeld, 

met bevestiging per fax of e-mail. 

c. Materieel 

De opdrachtnemer zal er aandacht aan besteden enkel materieel te gebruiken dat aangepast is aan de 

lokale omgeving en de grootte van de opdracht. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar : 

- grootte van het materieel 

- geluidshinder en trillingen 

- uitscheiding van uitlaatgassen 

- stofhinder, plasvorming of modderige toestanden 

- wendbaarheid (o.a. van de voertuigen) 

- mogelijk risico voor de bevolking 

- mogelijk risico voor schade aan eigendommen 
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10. Milieuzorgmaatregelen 

a. Algemene bepalingen 

Gedurende de werken houdt de opdrachtnemer zich aan de voorschriften zoals deze bepaald zijn in 

VLAREM I en II. 

Het is de opdrachtnemer ten strengste verboden afvalstoffen te laten rondslingeren, te sluikstorten, te 

verbranden, te begraven e.d. op de werf en in de nabijheid van de werf, zelfs wanneer de eigenaar van het 

perceel hiervoor gebeurlijk de goedkeuring zou geven. Het is de opdrachtnemer gedurende de werken ten 

strengste verboden om nieuwe lozingspunten te creëren (ook niet kortstondig!) van DWA - afvoer naar 

grachten, beken en/of rivieren. 

De opdrachtnemer zal op de werf alle voorzorgsmaatregelen nemen ter voorkoming van 

grondverontreiniging door oliën of brandstoffen.  

In het veld opgestelde machines (o.a. bemalingspompen, groepen e.d.) en voorraadtanks zijn met 

passende lekbeveiligingsconstructies uit te rusten (conform de VLAREM voorschriften). 

Geluid- en trillingshinder moet op de werf worden beperkt.  Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijn 

2002/49/EG van het Europese Parlement en de Raad van 25 juni 2002.  

Dit impliceert ondermeer dat de er aandacht wordt besteed aan de plaatsing van (bemalings)pompen en 

generatoren. Indien mogelijk worden deze niet vlakbij (slaapkamer)vensters geplaatst en  de nodige 

maatregelen worden genomen om geluid- en trillingshinder te beperken. 

Voor het aangewende materieel is de richtlijn 2000/14/EG van het Europese Parlement en de Raad van 8 

mei 2000 van toepassing.  

Buiten de werkuren zijn de Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht (LA95, 1hniveau), bijlage 

2.2.1. van toepassing voor de niet vergunde inrichtingen (bemalingspompen, generatoren, pompen,…). 

Inbreuken hierop kunnen aanleiding geven tot het onmiddellijk stilleggen van de werf en onmiddellijke 

verwijdering van de werf van de verontreinigende toestellen en machines. 

b. Afvalstoffen 

1) Selectieve en gescheiden inzameling van afvalstoffen en bouwafval op de werf 

De opdrachtnemer is verplicht op een selectieve wijze bouw- en wegenisonderdelen te slopen en op een 

gescheiden wijze te verzamelen en af te voeren, inclusief het op selectieve wijze inzamelen van 

afvalstoffen.  De selectieve inzameling is minstens op elke werf te voorzien voor de volgende fracties: 

- gevaarlijk afval 

- schoon puin (niet verontreinigd) 

- metaal 

- restfractie 

De selectieve inzameling geschiedt in hiervoor geschikte containers en/of andere zakverpakkingen. 

Elke container of zakverpakking dient voorzien te worden van een duidelijk en blijvend opschrift. 

Gevaarlijk afval moet op wettelijke wijze worden opgeslagen en afgevoerd. 

2) Selectieve sloop 

Er moet door de opdrachtnemer naar gestreefd worden de deelfracties van het puin en afval met volgende 

rangorde van prioriteiten te behandelen en/of te verwerken: 

1.  rechtstreeks herbruik op de werf 

2.  recyclagebedrijf 

3.  sorteerbedrijf 

4.  storten of verbranden 
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3) Afvoer van afvalstoffen en puin 

De opdrachtnemer staat in voor de selectieve afvoer van alle afvalstoffen en puin naar een erkend sorteer- 

en recyclagebedrijf of stortplaats. De opdrachtnemer dient ter bewijsvoering een kopie van elke 

vervoerbon of stortbon aan de opdrachtgever over te maken. 

4) Gebruik (hergebruik) van puingranulaten 

De opdrachtnemer dient prioritair voorrang te geven aan de toepassing van puingranulaten ter vervanging 

van primaire granulaten, voor zover deze beantwoorden aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van het 

Standaardbestek 250. 

Elke levering van puingranulaten dient gecertificeerd te worden door een keuringsattest afgeleverd door 

COPRO. 

c. Opbraak asbestcementbuizen conform het KB van 16/03/2006 

De opdrachtnemer is verplicht bij opbraak van asbestcementbuizen een selectieve opbraak en afvoer met 

een afzonderlijke container te voorzien, ongeacht de grootte van de diameter van de leiding (ook indien di 

< 300 mm). In de meetstaat is een afzonderlijke post voorzien voor deze selectieve afvoer. 

11. Verzekering waterafvoer 

De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid al de geschikte maatregelen om in alle omstandigheden 

te voorzien in de afvloeiing van water ter voorkoming van ieder gevaar voor schade of ongevallen dat 

door de uitvoering van de werken van zijn opdracht kan ontstaan. 

12. Lokalen ter beschikking gesteld van de opdrachtgever 

De opdrachtnemer stelt ten behoeve van de opdrachtgever een lokaal ter beschikking, dat uitgerust is met: 

- een vergaderruimte voor min. 8 personen + 2 extra plaatsen per mede-opdrachtgever; 

- een toilet; 

- een koelkast met water en frisdrank gevuld; 

- kast met dubbele deur en minimum 3 schappen; 

- EHBO-uitrusting, vuilbak en kapstok; 

vanaf een uitvoeringstermijn van meer dan 50 werk- of kalenderdagen dient tevens een bureel met 

meubilair, een A4-printer, een fotokopieerapparaat A4/A3 en een internetaansluiting aanwezig te zijn. 

Hij onderhoudt dit lokaal en voorziet het van het nodige meubilair, elektriciteit, verwarming, verluchting, 

verlichting en stromend water. 

Dit lokaal dient op een goed bereikbare plaats buiten de werkzone gelegen te zijn, met min. 5 

parkeerplaatsen in de nabijheid.  

ARTIKEL 80. § 2. Wijzigingen aan de opdracht 

De tekst van het standaardbestek 250 wordt vervangen door: 

Door zijn offerte aanvaardt de opdrachtnemer de toepassingsregels van de CMK-2003, zoals vastgesteld 

in de omzendbrief MOW/2006/1(BS 6-10-2006) voor het berekenen van de uurkosten van 

opdrachtnemersmaterieel bij het opstellen van verrekeningen, schadeclaims, herzieningen van de 

overeenkomst, bijwerken ..., en dit voor zoverre bij het opstellen van de overeen te komen prijzen geen 

beroep kan worden gedaan op de aanbestedingsprijzen, samenstellende delen van aanbestedingsprijzen, 

prijzen overeengekomen op basis van aanbestedingsprijzen, prijzen van vergelijkbare werken of courant 

gangbare prijzen. 

De opdrachtnemer moet binnen de 10 werkdagen schriftelijk antwoorden op de vraag om 

prijsverantwoording. Indien deze termijn wordt overschreden wordt een PV van vaststelling opgemaakt. 

Bij het uitblijven van enige reactie van de opdrachtnemer wordt de verrekening ambtshalve opgesteld 

met, zonodig, ambtshalve vastgestelde prijzen. 



ALGEMENE AANVULLINGEN GEMEENTELIJKE RIOLERINGSWERKEN VOOR HET SB250 V3.0.  

   

Versie 2.0. dd juli 2013 Pagina 21 

ARTIKEL 83. Dagboek der werken 

De te leveren dagboek is van het type Vlaams Gewest. 

ARTIKEL 89.  Incidenten bij de uitvoering 

Op verzoek van de opdrachtnemer kan de aanbestedende overheid, in de aanvangsfase(n) de werken 

onderbreken, teneinde de vergunninghoudende maatschappijen toe te laten hun leidingen en/of installaties 

aan te passen en/of te verplaatsen. In die periode van onderbreking mag de opdrachtnemer enkel 

werkzaamheden uitvoeren die noodzakelijk zijn om de verplaatsingswerken van leidingen en/of 

installaties door de vergunninghoudende maatschappijen mogelijk te maken. De periode van 

onderbreking zal door aanbestedende overheid per aangetekende brief aan de opdrachtnemer worden 

kenbaar gemaakt. De opdrachtnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding van welke aard ook, uit 

hoofde van deze onderbreking. 

ARTIKEL 92. § 2. Opleveringen en waarborgen 

De opdrachtnemer dient per aangetekend schrijven aan het bestuur en de leidend ambtenaar het einde der 

werken te melden, de voorlopige en definitieve oplevering van de werken aan te vragen. 

De termijn van oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 

Met betrekking tot de riolering wordt het werk pas als voltooid beschouwd als de ongehinderde werking 

van de riolering kan gegarandeerd worden.  

Onafgezien van de eventuele voorlopige ingebruikname dient de opdrachtnemer voor de voorlopige 

oplevering van de werken : alle straatgoten en kantstroken te reinigen en te borstelen; alle straatkolken te 

reinigen; het overgroeiend gras of onkruid over de verharding te verwijderen en een algemene opkuis van 

het globale werk te verrichten. Deze werken zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

ARTIKEL 95. Betalingen 

1. Algemeen aanvullende betalingsregels 

- In aanwezigheid van de afgevaardigden van alle betrokken partijen, worden de hoeveelheden 

nagezien die in aanmerking komen voor betaling. De partijen komen hieromtrent overeen. De 

opdrachtnemer levert alle nodige informatie zodat de hoeveelheden kunnen bepaald worden. 

Voor de huisaansluitingen levert de opdrachtnemer per woning of slokker een ingevulde 

huisaansluitingsformulier zoals opgenomen in bijlage volgens bijzonder bestek. 

- De aanvangsdatum van de tweede periode is de eerste dag van de maand volgend op de 

maand vermeld in het aanvangsbevel. Teneinde de continuïteit van de vorderingsstaten te 

verzekeren, dienen, voor de periodes waarbinnen geen werken of “goedgekeurde” werken 

worden uitgevoerd, “nihilstaten” met bijhorende nul-(schuld)vordering te worden opgemaakt. 

- Voor de opmaak van de eindstaat legt de opdrachtnemer de gedetailleerde opmeting van de 

uitgevoerde hoeveelheden ter goedkeuring voor aan de leidend ambtenaar. De opdrachtnemer 

zal deze gedetailleerde opmeting opnemen bij de schuldvordering van de eindvereffening. 

- Voor de maandelijkse afkortingen als voor het saldo van de aanneming maakte de 

opdrachtnemer een gedagtekende en ondertekende schuldvordering op met als basis de 

bijgevoegde vorderingsstaat. De schuldvordering vermeldt enkel het bedrag der uitgevoerde 

werken + herziening (exclusief BTW). 

- Van iedere afkortingsbetaling worden de op de datum van de schuldvordering reeds 

vastgestelde geldstraffen, boeten, kortingen of schadevergoedingen ingevolge ambtshalve 

maatregelen afgehouden. 

- In geval van eindvereffening mag de verklaring van schuldvordering slechts ingediend 

worden na de datum van voorlopige oplevering. 

2. Werken waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn 

2.1. Aanleg van rioleringen 
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De posten van werken met betrekking tot de aanleg van rioleringen komen per vak slechts tot 80% van de 

eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking zolang niet alle resultaten van de 

uit te voeren waterdichtheid/luchtdichtheidsproeven en de penetratieproef per leidingvak zijn gekend en 

deze resultaten voldoen aan de eisen van het bestek. 

2.2. Aanleg van persleidingen 

De posten van werken met betrekking tot de aanleg van persleidingen komen slechts tot 80% van de 

eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking zolang niet alle resultaten van de 

uit te voeren waterdichtheidsproeven (=eindproef) en controlemetingen zijn gekend en deze resultaten 

voldoen aan de eisen van het bestek. 

2.3. Ondergrondse doorpersingen 

Voor de posten van werken met betrekking tot de uitvoering ondergrondse boringen en persingen zijn 

volgende bijzondere betalingsmodaliteiten van toepassing: 

2.3.1. Maken en inrichten van persput: 

- tot 80% van de eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag na uitvoering 

- tot 100% van de eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag na uitvoering en goedkeuring van 

alle doorpersingen uit deze persput. 

2.3.2. Doorpersen van buizen: 

- tot slechts 80% van de eenheidsprijs van  het inschrijvingsbedrag komen deze na uitvoering 

in aanmerking voor betaling zolang niet alle resultaten van de erop uit te voeren proeven en 

opmetingen zijn uitgevoerd 

- tot 100% van de eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag na goedkeuring en aanvaarding 

van de doorpersing. 

2.3.3. Maken en inrichten van ontvangstput: 

- tot slechts 80% van de eenheidsprijs van het inschrijvingbedrag na uitvoering van de 

ontvangstput 

- tot 100% van de eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag na uitvoering en goedkeuring van 

alle doorpersingen welke aankomen in de ontvangstput. 

2.4. Af te zinken constructies 

De posten van werken met betrekking tot de uitvoering van af te zinken constructies komen slechts tot 

80% van de eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking zolang de 

waterdichtheid, verticaliteit, hoogtepeilen, plaats van aansluitopeningen e.d. niet zijn gecontroleerd en 

goed bevonden. 

In het geval van pers- of ontvangstputten geschiedt de betaling tot 100% volgens de hiervoor vermelde 

bepalingen 2.3.1. en 2.3.3. 

2.5.  Renovatie van leidingen en kunstwerken  

De posten van werken m.b.t. de relining van leidingen en kunstwerken komen per vak slechts tot 80% van 

de eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking, zolang niet alle resultaten van 

de uit te voeren proeven en controlemetingen gekend zijn en deze resultaten voldoen aan de eisen van het 

bestek. 

2.6. Maken van kolk- en huisaansluitingen 

De posten van werken met betrekking tot het maken van kolk en huisaansluitingen komen slechts tot 80% 

van de eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking zolang niet het volledig 

ingevulde huisaansluitingsformulier wordt overgemaakt aan het bestuur. 

De motivering hiervoor is dat er zonder deze proeven onvoldoende zekerheid is met betrekking tot de 

kwaliteit van de infrastructuur. Pas na voltooiing van alle werken en uitvoering van de proeven bestaat 

hieromtrent zekerheid. 
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HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BEPALINGEN 

5. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

5.2.  Catalogus van de genormaliseerde posten 

5.2.1. Beschrijving 

De strengaanduidingen en/of putnummers vermeld in de meetstaat zijn indicatief. 

5.2.5. Afkortingen en eenheden 

H = voor aanvullingen: idem als voor rioolleidingen 

Indien het “uitgevoerd” maaiveldpeil “H” hoger ligt dan het op het plan aangegeven maaiveldpeil, wordt 

dit voor de bepaling van “H” slechts aanvaard, wanneer dit het gevolg is van noodzakelijke, onafhankelijk 

van de opdrachtnemer, gestelde wijziging(en) welke aanvaard zijn door het opdrachtgevend bestuur. 

6. INBEGREPEN PRESTATIES EN LEVERINGEN 

6.1. Materialen beschikbaar gesteld door aanbestedende overheid of mede-

opdrachtgever 

6.1.1. Wegnemen op win- en stapelplaatsen, vervoer en aanbrengen van materialen 

In geval de opdrachtnemer voor de aanvulling en omhulling van bouwputten en bouwsleuven, de 

ophoging en aanleg van de aardebaan van een rijweg gronden 3-5.1.1., 3-5.1.2. of 3-5.1.5. wenst te 

gebruiken, is dit hem toegelaten op voorwaarde dat er hierbij voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

- Er dient maximaal door de opdrachtnemer de vrijkomende gronden 3-5.1.1., 3-5.1.2. of 3-

5.1.5. afkomstig van onderhavige werf te worden herbruikt. De opdrachtnemer dient bij zijn 

planning van de werken hiermee rekening te houden; 

- Er zal pas door de opdrachtgever worden aanvaard dat er van buiten de eigenlijke werf 

gronden worden aangevoerd, nadat tegensprekelijk het tekort van geschikte herbruikgronden 

op werf zelf is kunnen worden vastgesteld, en er bovendien voldaan wordt aan de bepalingen 

van 1.2-art.19 inzake bodem-attestering en 3-5.1.1. of 3-5.1.2.; 

- Bij het aantreffen van gronden 3-6.2.2. op deze werf zijn deze steeds verplicht op de plaats 

van uitgraving of onmiddellijke nabijheid terug te verwerken, ook al zijn op deze plaats 

gronden 3-5.1.1. of 3-5.1.2. toegelaten. Het afvoeren van gronden 3-6.2.2. naar een andere 

werf gecombineerd met het omgekeerd aanvoeren van gronden 3-5.1.1. of 3-5.1.2. is niet 

toegelaten. 

- Alle mogelijke meerkosten (zoals o.a. moeilijker verdichten van de grond, meerkosten 

bemaling, verminderde productiviteit, gebeurlijke stilstand, vergunningen voor tijdelijke 

menginstallaties e.d.) ingevolge het gebruik van herbruikgronden dienen in de prijs van de 

aanvulling en omhulling te zijn begrepen. 

6.1.2.  Tijdelijk terrein voor grondverbetering of tijdelijke grondopslag (W-TOP) 

De opdrachtnemer zoekt zelf in de nabijheid der werken (buiten de bouwzone) een terrein tijdelijk voor 

de duur van deze werken voor de opstelling van een grondmenginstallatie, de stapeling van voor herbruik 

geschikt of geschikt te maken gronden en het zeven van gronden. Alle kosten hieraan verbonden zijn een 

last van de aanneming. 
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6.2. Materialen waarvan de aanbestedende overheid eigenaar blijft 

Alle materialen die de opdrachtgever wenst te behouden, dienen in het bijzonder bestek te worden 

aangegeven. 

De opbraakmaterialen die de opdrachtgever wenst te behouden worden op eenvoudige vraag door de 

opdrachtnemer naar de stapelplaats van de gemeente vervoerd (prijs inbegrepen in de opbraakwerken).  

De opbraakmaterialen voortkomende van private opritten worden op eenvoudige vraag van de eigenaar 

op het betrokken perceel gestapeld (prijs inbegrepen in de opbraakwerken). 

6.3. Materialen te leveren door de opdrachtnemer 

Alle materialen te leveren door de opdrachtnemer zijn nieuw, behoudens andersluidende vermeldingen op 

de plans, in dit bestek, het bijzonder bestek en/of in de samenvattende opmetingsstaat. 

8. INDELING IN VAKKEN EN DEELVAKKEN 

8.3. Rioleringen en/of fundering, omhulling en aanvulling van de buisleiding 

8.3.1. Controle op zandcement 

Voor de controle op het zandcement wordt een deelvak gelijkgesteld aan 200 m voor leidingen. Voor 

bouwputten wordt een deelvak gelijkgesteld aan 100 m³ zandcement. 

11. NAUWKEURIGHEDEN EN TOLERANTIES 

11.1. Voorgeschreven nauwkeurigheden en toegelaten toleranties 

- overstortdrempel bij overstorten:  

- peil overstortdrempel: + of - 1 cm 

- vlakheid overstortdrempel : + of - 1 mm/m met een maximum van 3 mm met de lat van 3 m. 

- bodem bergingsbekken: 

- vloerpeilen: + of - 2 cm t.o.v. de voorziene vloerpeilen 

- geen stagnerend water (plasvorming) mag zich voordoen 

- vlakheid in langs- en dwarszin: + of - 2 mm/m met een maximum afwijking van 5 mm met de 

lat van 3 m 

- uitzetting van de as van een weg, waterlopen, e.d. : + of - 5 cm 
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HOOFDSTUK 3: MATERIALEN 

2. PRIMAIRE EN SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN 

2.2. Secundaire grondstoffen 

Enkel de secundaire grondstoffen 2.2.6, 2.2.8.1, 2.2.9 en 2.2.16.1 zijn toegelaten. 

De secundaire grondstoffen 2.2.8.2 en 2.2.16.2 zijn eveneens toegelaten indien de grondstoffen afkomstig 

zijn van de opbraak van dit project of indien ze COPRO gecertificeerd zijn. 

4. AFDEKKINGSMATERIALEN VOOR BERMEN EN TALUDS 

Afdekkingsmaterialen voor bermen en taluds dienen vrij te zijn van stenen en/of andere restmaterialen. 

6. BOUWZAND 

6.2. Classificatie van bouwzand volgens toepassing 

6.2.1. Zand voor draineringen 

6.2.1.1. Aard en herkomst 

Voor de fundering en omhulling van waterdoorlatende buizen wordt enkel zand volgens 6.1.1 toegelaten. 

7. STEENSLAG, ROLGRIND, RUWE STEEN EN BROKKEN PUIN 

Elke levering van steenslag, rolgrind, ruwe steen en brokken puin op de werf dient afkomstig te zijn van 

een BENOR-gecertificeerde winplaats (nieuwe materialen) ofwel van een BENOR-, COPRO- of Quarea-

gecertificeerde breekwerf (puingranulaten en herbruikgranulaten). 

Op de leveringbons dient uitdrukkelijk ofwel het BENOR-, COPRO- ofwel het Quarea-keurmerk als 

vermelding voor te komen. 

8. CEMENT 

Het niet bestatigbaar en/of controleerbaar zijn door het keuringsorganisme van de soort gebruikte HSR-

cement, (ingegrepen stortklaar beton afkomstig van betoncentrales) kan aanleiding geven tot weigering 

van het betonproduct. 

12. METAALPRODUKTEN 

12.4. Onderdelen van gietijzer of van vormstaal 

12.4.1. Rioleringsonderdelen voor afsluitingsinrichtingen die voorzien zijn als mangaten. 

12.4.1.1.B. Klasse 

De riooldeksels (ramen en deksels) van de hoofdriolering in de rijweg, voetpaden en zijbermen zijn 

minimum klasse D 400. 
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12.4.1.1.D. Vorm van het raam, regeling van geprefabriceerd beton en verankering van de riooldeksels 

12.4.1.1.D.5. Riooldeksel in steenslag-, dolemiet-, grindverharding 

De uitvoering is overeenkomstig 12.4.1.1.D.2 met de bemerking dat de regeling enkel mag uitgevoerd 

worden in ter plaatse gestort gewapend beton. 

12.4.1.4. Waterdicht vergrendelbaar riooldeksel 

A. Bepaling, vorm en afmetingen 

De waterdichtheid van het deksel dient gegarandeerd te worden bij een inwendige druk van 10m 

waterkolom. Deze garantie dient op het deksel aangegeven te worden via de aanduiding “1 bar”. 

De waterdichte uitvoering dmv inox schroefbouten telt minimum 4 bouten, waarbij de kop van de bouten 

voorzien is van een zeskantmoer. 

De voorgeschreven waterdichtheid moet gewaarborgd zijn bij een aandraaimoment van 7 à 10 kgm. 

Deksel en kader moeten voorzien zijn van een positioneringsmarkering of nok. 

12.13. Rioleringsonderdelen in open kanalen en putten 

De volledige natte sectie van het kanaal moet gerespecteerd worden bij de opstelling van de appendages. 

De schuiven en afsluiters welke manueel bediend kunnen worden, dienen voorzien te zijn van een 

eindeloopbeveiliging. Deze moet bestand zijn tegen chemische en agressieve aantasting. 

12.18. Metalen rooster voor kopmuur 

Het metalen rooster is een constructie van staal die tot doel heeft te voorkomen dat afvalmateriaal in de 

riolering binnendringt. Het rooster bestaat uit stalen profielen. De verbindingsstaven zijn elektrisch gelast 

aan de kaderprofielen met vierkante sectie. Het rooster wordt verankerd in de kopmuur d.m.v. stalen 

profielen waarvan de uiteinden uitgesmeed zijn in zwaluwstaart of d.m.v. ankerbouten. 

A. Vorm en afmetingen 

De vorm en minimumafmetingen van de profielen zijn aangegeven op de detailtekening in bijlage 1. De 

maximum grootte van de openingen is 10 cm. 

B. Materialen 

Het rooster en de ankers zijn vervaardigd uit staal volgens de norm NBN EN 10025, kwaliteit S 235 JR. 

Ankerbouten zijn van roestvrij staal AISI 304. 

C. Bescherming tegen corrosie 

Tenzij andersluidende bepalingen in het bijzonder bestek of meetstaat wordt het beschermingssysteem D 

volgens IX-31. toegepast. 

D. Monsterneming 

Elk metalen rooster wordt als een afzonderlijke partij beschouwd. 

24. BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR RIOLERING EN AFVOER VAN WATER 

24.2. Waterdoorlatende buizen van poreus beton 

De standaard sterkte van de waterdoorlatende buizen is overeenkomstig PTV 104, en voldoet aan de 

sterktereeks 135. 
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24.3. Gresbuizen en –hulpstukken 

De gresbuizen en –hulpstukken met diameter 125 en 150mm zijn minimaal van reeks FN 34. 

24.4. Kunststofbuizen en -hulpstukken 

Onder het begrip “buizen” is bij de thermoplastische kunststofbuizen (pvc- & pp-buizen) te begrijpen dat 

de voorschriften integraal en volledig van toepassing zijn op de buizen en alle bijhorende hulpstukken. 

24.4.2. PVC-U-buizen en –hulpstukken voor riolering 

De buizen zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-merk van overeenkomstigheid met de 

Belgische norm NBN EN 1401-1 en behoren tot de klasse SN8 

- De buizen dienen voorzien te zijn van een mof overeenkomstig 3-25.2. 

- De kleur van de buizen dient middengrijs te zijn voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor 

afvalwater 

- Kleur van de hulpstukken: middengrijs voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor 

afvalwater 

De buizen zijn voorzien van een Recyclinggarantie die, op onuitwisbare wijze, is aangebracht . Dit houdt 

in dat de uitgegraven en / of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen 

onder bepaalde voorwaarden kunnen worden afgevoerd.  

24.4.8. Gladde volwandige polypropyleen buizen voor drukloze ondergrondse afvoer van 

regenwater en afvalwater 

 

De buizen zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-merk van overeenkomstigheid met de 

Belgische norm NBN EN 1852 en behoren tot de klasse SN8 

- De buizen dienen voorzien te zijn van een mof overeenkomstig 3-25.2. 

- De kleur van de buizen dient middengrijs te zijn voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor 

afvalwater 

- Kleur van de hulpstukken: middengrijs voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor 

afvalwater 

De buizen zijn voorzien van een Recyclinggarantie die, op onuitwisbare wijze, is aangebracht . Dit houdt 

in dat de uitgegraven en / of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen 

onder bepaalde voorwaarden kunnen worden afgevoerd.  

24.70. Losse flexibele koppeling voor de verbinding van twee spie-eindes  

Elastisch voegverbindingssysteem voor verbinden van buizen van gelijke diameter of buizen van 

verschillende buitendiameter. 

Deze flexibele koppelingen zijn geschikt voor het herstellen van gescheurde buizen, het flexibel 

verbinden van een bestaande met een nieuwe buis, … 

24.70.1. Vorm en afmetingen 

De flexibele koppeling bestaat uit : 

- losse EPDM-rubberen dichtingsmof voorzien van dichtinggroeven op de binnenomtrek, 2 

sponningen op de buitenomtrek (één op elk mofeinde) 

- een steunring 

- 2 spanringen 
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24.70.2. Materialen 

- kunststof dichtingsmof in EPDM-rubber 

- steunringen in roestvrijstaal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) 

- inzetringen in EPDM-rubber 

- uitwendige spanringen in roestvrijstaal voor waterdichte aansluiting dan de 2 spieëindes 

24.70.3. Chemische weerstand 

De chemische weerstand van de aansluitmof is volgens DIN 4060. 

24.70.4. Waterdichtheid 

De flexibele koppeling moet de waterdichtheid verzekeren bij 10 m WK ( = geen merkbaar lek gedurende 

een proefperiode van 15 minuten). 

24.70.5. Monsterneming 

De flexibele koppelingen worden per werf en per diameter als 1 partij beschouwd. 

83. KRIMPGECOMPENSEERDE AANGIETMORTELS 

A. Bepaling, vorm en afmetingen 

De krimpgecompenseerde aangietmortel is een speciaal samengestelde krimpvrije/krimparme 

aangietspecie van hoge druksterkte vervaardigd op basis van portlandcement of hoogovencement en 

natuurlijke grondstoffen. Indien de aangietmortel in contact kan komen met rioolwater of rioolgassen 

dient het cement HSR-bestendig te zijn. 

B. Kenmerken 

De krimpgecompenseerde aangietmortel is overeenkomstig de voorschriften van de NBN EN 1504-6. 

101. KUNSTSTOFLADDERS 

101.1. Producteisen 

De eisen zijn vastgelegd in de norm NBN EN 14396:2004 ‘Vaste ladders voor inspectieputten’ 

101.2. Aanvullingen aan de norm 

De hierna volgende producteisen zijn een aanvulling op de artikelen van de norm NBN EN 14396. 

101.2.1. Types (Artikel 4.3.1 van NBN EN 14396) 

 

Iedere ladder zal een veiligheidsinstap krijgen. De meest geschikte oplossing zal gekozen worden uit  de 

volgende instaptypes (zie bijlage 3): 

- Een vaste beugel in omgekeerde U-vorm die met chemische ankers aan de bovenplaat vastgemaakt 

of ingebetonneerd wordt.  De buitenafmetingen zijn: hoogte 1000 mm, breedte 500 mm.  

- De beugel wordt vervaardigd uit een inox-stalen buis met een diameter van 33 mm of een diameter 

die nog steeds met de hand grijpbaar is.  Deze beugel bevindt zich minimaal 300 mm en maximaal 

400 mm uit het vlak van de ladder. 

- Dezelfde U-vormige beugel als hierboven beschreven, maar wegneembaar door in en uit te 

schuiven in een houder, die in het beton wordt ingegoten.  De minimale contactlengte is 20 cm.  De 

instap wordt in de put aan een haak opgehangen en is verbonden met de ladder door een 

kunststoflint. 
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- Twee uitschuifbare stijlen opgesteld naast of op de stijlen van de vaste ladder.  Deze stijlen kunnen 

opgetrokken worden tot 1000 mm boven de putrand.  Zij glijden elk in twee geleidingsbussen die 

tegen de wand verankerd zijn of op de ladder zijn vastgemaakt.  Als de put afgesloten is, zijn de 

stijlen in de put neergelaten.  In de ‘open stand’ worden de stijlen uitgetrokken en met een draai of 

kliksysteem vergrendeld.  De stijlen worden vervaardigd uit een inox-stalen buis en hebben een 

diameter van minimaal 33 mm en maximaal 40 mm. 

- In- en uitschuifbaar laddergedeelte dat vast, maar verticaal geleidend is verbonden met de 

toegangs-ladder.  Dit ladderdeel kan per sport verticaal worden opgetrokken.  Een 

vergrendelingsmechanisme zorgt voor een blokkering.  In de hoogste stand verhindert een 

eindaanslag het verder uitschuiven van de instap.  De instap kan neergelaten worden na het 

ontgrendelen van het mechanisme met een hendel. 

101.2.2. Materialen (Artikel 4.2 van NBN EN 14396) 

Voor de glasvezelversterkte kunststof wordt het artikel 4.2 als volgt aangevuld: 

Chemische bestendigheid: 

De materialen moeten na indompeling gedurende 7 dagen, bij 23ºC in de volgende vloeistoffen: 

- verdund zoutzuur 20%-oplossing, 

- verdund zwavelzuur 30%-oplossing, 

- verdund natronloog 40%-oplossing, 

voldoen aan volgende voorwaarden : 

- er mogen geen zichtbare wijzigingen zijn aan het oppervlak, 

- sterkte en stijfheidseigenschappen mogen maximaal 6% verminderen. 

101.2.3. Monsterneming 

De te leveren en te plaatsen hoeveelheid ladders wordt als één partij beschouwd. 

Van elke partij wordt een klimladder beproefd. 

101.2.4. Controle 

Naast de beschreven sterkte-eisen en de chemische bestendigheid dient de leverancier een 

veiligheidskeuring door een erkend onafhankelijk keuringsorganisme voor te leggen voor de ladder en de 

veiligheidsinstappen. 

Het veiligheidskeuringsattest mag niet ouder zijn dan 1 jaar. 
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HOOFDSTUK 4: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GROND-

WERKEN 

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 

1.1. Beschrijving 

1.1.2. Op- en afbraakwerken, al dan niet voor herbruik 

De opdrachtnemer moet alle bestratingen, bevloeringen en bekledingen met hun eventuele funderingen 

van de private opritten, toegangen en zo meer, welke zich op het tracé der werken bevinden omzichtig 

opbreken en de uitkomende materialen zuiveren; 

Alle niet door de opdrachtgever te behouden materialen, voortkomende van het op- of afbreken worden 

eigendom van de opdrachtnemer en dienen door en op kosten van de opdrachtnemer, inclusief de 

stortkosten / milieuheffingen, afgevoerd te worden. 

1.1.2.5. Opbreken of opvullen van buizen en kokers 

Het opbreken van buizen en kokers met een diepteligging tot 1,3m dient voorzichtig te gebeuren met 

aangepast materieel. De nutsleidingen aanwezig buiten de sectie van de op te breken buis of koker zijn te 

behouden en te beschermen.  

Het gebeurlijk opbreken van kleine leidingen met een inwendige diameter kleiner dan 300mm miv 

bijhorende inspectieputten, allerhande aansluitingen e.d. is begrepen in de desbetreffende post van het 

grondwerk. 

Bij het aantreffen van op te breken buisleidingen in asbestvezelcement zijn deze door de opdrachtnemer 

gescheiden en selectief van de andere materialen op te breken en te verzamelen. Dit is eveneens begrepen 

in de desbetreffende post van het grondwerk.  

1.1.2.11. Meetmethode voor hoeveelheden 

In de eenheidsprijs voor op- en afbraakwerken is inbegrepen: 

- alle kosten te wijten aan het lager rendement of stilstand; 

- alle gebeurlijke kosten voor extra prestaties zoals zagen, branden, pikeren e.d.; 

- de kosten voor het afvoeren van alle puin; 

- de kosten voor bijkomende grondwerken, beschoeiing, bestempeling en grondwaterverlaging; 

- de kosten voor aanvulling van de ontstane overdiepte en/of overbreedte. 

In de eenheidsprijs voor het opbreken of opvullen van buizen is inbegrepen: 

- het afvoeren en storten of verwerken van de reinigingsspecie; 

- het desgevallend aanvullen en verdichten van de vrijgekomen sleuf met zand 6.2.2 of een 

toegelaten alternatief; 

- de eventuele grond- en waterkering. 

De kosten voor de gescheiden afvoer en verwerking van asbestvezelcementbuizen worden onder een 

afzonderlijke post in de meetstaat betaald. 

De kosten voor de gescheiden afvoer en verwerking van teerhoudend asfalt worden onder een 

afzonderlijke post in de meetstaat betaald.  

De kosten voor het afvoeren, het storten en/of het verwerken zullen pas betaald worden wanneer de 

opdrachtnemer de documenten voorlegt waaruit blijkt dat de afvalstoffen werkelijk naar deze erkende 

verwerkers werden afgevoerd. 
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2. DROOG GRONDVERZET 

Tijdens transport op openbare wegen moet de opdrachtnemer de gemorste grond dagelijks opruimen. 

Indien gemorste grond gevaar kan opleveren voor het verkeer moet dit direct worden opgeruimd. 

2.1 Beschrijving 

2.1.2 Uitvoering 

In de mate van het mogelijke dient de op de werf uitgegraven bodem gebruikt te worden binnen de 

aanneming, hetzij als bodem hetzij als bouwkundig bodemgebruik. 

2.1.2.1 Afgraving 

- De afgegraven bodem die niet of niet volledig gebruikt kan worden binnen de werfzone wordt 

eigendom van de opdrachtnemer. 

2.1.2.2 Uitgraving 

- De uitgegraven bodem die niet of niet volledig gebruikt kan worden binnen de werfzone wordt 

eigendom van de opdrachtnemer. 

  

2.1.2.7. Geschikt maken van grond als ophogingsmateriaal 

2.1.2.7.A. Mengen van grond met bindmiddel 

De opdrachtnemer dient hiertoe voor zijn personeel, de omwonenden, dieren e.d. alle nodige en passende 

voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat deze geen hinder of schade hiervan ondervinden. Eventuele schade 

is ten laste van de opdrachtnemer. 

De grond en het bindmiddel zijn vóór het aanwenden als aanvullingsgrond steeds verplichtend intens 

mechanisch te mengen in een menginstallatie waarbij de mengverhouding grond/bindmiddel 

controleerbaar is derwijze dat er een homogeen mengsel wordt verkregen. Afwijking voor kleine werven 

<250m³ is mogelijk, mits goedkeuring van de leidend ambtenaar. 

De mengmethode dient aangepast te zijn aan de situatie ter plaatse. De opdrachtnemer dient zijn 

mengmethode voor te leggen ter goedkeuring aan de leidend ambtenaar.  

3. GRONDWERK VOOR BOUWPUTTEN 

3.1. Beschrijving 

3.1.2. Uitvoering 

3.1.2.3. Drooghouden 

De bepalingen van 7-1.1.2.7. zijn eveneens van toepassing; 

3.1.2.4. Instandhouding 

De bepalingen van 7-1.1.2.8. zijn eveneens van toepassing. 

Van elke belangrijk kunstwerk is door de opdrachtnemer een uitvoeringsplan van de beschoeiing van de 

bouwput te leveren, samen met de bijhorende stabiliteitsberekeningsnota.  

3.1.2.5. Ongeschonden bewaring, eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen 

Wanneer nutsleidingen die normaal niet dienen verplaatst te worden, in het gedrang komen door de 

gevolgde uitvoeringswijze van de opdrachtnemer, komen de kosten voor de instandhouding of 
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verplaatsing van deze leidingen, ten laste van de opdrachtnemer. Eventueel dient de opdrachtnemer zijn 

manier van beschoeien aan te passen zodat de nutsleidingen toch kunnen behouden blijven. 

3.2. Meetmethode 

Het grondwerk, bemaling e.d. is inbegrepen in de totale prijs van het te bouwen kunstwerk, tenzij 

hiervoor afzonderlijke posten in de meetstaat voorkomen. Voor het bepalen van het grondwerk voor 

bouwputten gemeten in m³ wordt gerekend met de minimale afmetingen zoals omschreven is in 3.1.2.1. 

Er wordt een afzonderlijke post voorzien voor de meerkosten voor de uitvoering van een beschoeide 

bouwput (vb. kringsverbau, berlinermethode, damplanken, enz.). De meerkost heeft betrekking op de te 

leveren meerprestaties t.o.v. een uitvoering van een “open bouwput” (=bouwput met sleuvenbak). 

6. PROFILEREN VAN SLOTEN 

6.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Het profileren van sloten omvat bovendien: 

- het voorafgaandelijk ruimen van de sloot inclusief de stort- of verwerkingskosten van het 

grachtenslib. 

9. GESCHIKT MAKEN VAN DE SLEUFBODEM NA UITGRAVING, DOOR 

AANBRENGEN VAN AANVULLINGSMATERIAAL ONDER DE FUNDERING 

BIJ BOUWSLEUVEN EN BOUWPUTTEN 

9.1. Geschikt maken van de sleufbodem, na uitgraving, door aanbrengen 

van aanvullingsmateriaal onder de fundering 

9.1.1.  Beschrijving 

Op plaatsen waar de ondergrond beneden de funderingsaanzet van rioolsleuven of bouwputten 

onvoldoende draagvermogen heeft, dient mits uitdrukkelijk bevel van de leidend ambtenaar, de 

opdrachtnemer de bodem van de funderingsaanzet van sleuven en bouwputten verder uit te diepen tot op 

de vaste ondergrond. 

9.1.1.A.  Materialen 

Het zand is zand voor onderfunderingen volgens 3-6.2.2. 

Het zandcement volgens 9-1. 

Het steenslag volgens 3-7.1.2.8. 

Het geotextiel voor verbetering van de fundering onder rioolsleuven is volgens 3-13.27 

9.1.1.B.  Uitvoering 

De omvang en de diepte van de uitgraving worden bepaald door de leidend ambtenaar. 

Op plaatsen waar de ondergrond beneden de funderingsaanzet van rioolsleuven of bouwputten 

onvoldoende draagvermogen heeft dient, op uitdrukkelijk bevel van het bestuur, de opdrachtnemer de 

bodem van de funderingsaanzet verder uit te graven tot op een vaste ondergrond. 

Het verder uitdiepen van de rioolsleuf kan tot max. 2 m onder de funderingsaanzet van de buizen of 

kunstwerken zijn. 

Alle uitgravingsmaterialen worden op aanduiding van het bestuur vervangen door zand of zandcement of 

steenslag. 

Eveneens kan de opdrachtnemer worden opgelegd gebruik te maken van het geotextiel. 
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Het laagsgewijs aanvullen en verdichten van de aanvullingsmaterialen is volgens 7-1.1.2.4.A., 7-

1.1.2.4.B. en 7-1.1.2.2.D. (voor zandcement). 

9.2. Geotextiel 

9.2.1.  Beschrijving 

Op plaatsen waar het bestuur zulks nodig oordeelt en waar de natuur van de ondergrond zulks vereist, kan 

de opdrachtnemer worden opgelegd een geotextiel in de bouwsleuf of de bouwput aan te brengen. 

9.2.2.  Uitvoering 

Het aan te brengen geotextiel in sleuven en bouwputten wordt aangelegd op de bodem, langs de 

zijwanden van de uitgegraven sleuf en/of bouwput en bovenaan dichtgeplooid met een overlapping van 

minimum 1 m in de breedte- en in de lengterichting. 

9.3. Meetmethode van hoeveelheden 

Teneinde de hoeveelheid minder draagkrachtige gronden en de geleverde hoeveelheden te kunnen 

nagaan, zal de opdrachtnemer het bestuur verwittigen alvorens de aanvullingen te beginnen.  Door 

opmeting en waterpassing op de werf zal het volume van de uitgraving en van de aanvulling nagegaan 

worden, om aldus de werkelijke hoeveelheid uitgraving en geleverde aanvullingsmaterialen te bepalen. 

Geotextiel in sleuven en bouwputten wordt gemeten per m² omwikkeld oppervlak. 

De kosten m.b.t. de in gebruik zijnde grondwaterverlaging en bijkomende beschoeiing, bestempeling, 

rendementverlies e.d. dienen te zijn begrepen in de eenheidsprijs voor de uitgravingen beneden het 

voorziene uitgravingsniveau van baanbed, sleuven en bouwputten.  Overdiepten welke te wijten zijn aan 

een fout van de opdrachtnemer dienen als last van de aanneming te worden aangevuld met zand 3-6.2.2. 

of zandcement volgens 9-1.

10. AFVOER EN VERWERKING VAN UITGEGRAVEN BODEM 

10.1. beschrijving 

De opdrachtnemer dient de behandeling van uit te graven en aan te voeren grond te organiseren, volgens 

het ketensysteem van een erkende bodembeheersorganisatie. Hij moet zich schikken naar de bepalingen 

in de respectievelijke technische verslagen en bodembeheerrapporten. De “Code van goede praktijk voor 

werken met uitgegraven bodem” van OVAM is van kracht.  

De opdrachtnemer dient desgevallend te werken volgens de principes van “selectieve afgraving”, 

eventueel onder toezicht van een erkende bodemsaneringsdekundige. 

De afvoer en verwerking van uitgegraven bodem is overeenkomstig het bodemsaneringsdecreet en haar 

uitvoeringsbesluiten (Vlarebo hoofdstuk XIII) 

De opdrachtgever voegt bij de aanbestedingsdokumenten het technisch verslag met aanduiding van het 

aantal (m³) en mogelijkheid tot gebruik van de uitgegraven bodem (als bodem, als bouwkundig 

bodemgebruik, noch als bodem noch als bouwkundig bodemgebruik) van de grondoverschotten per 

bemonsteringszone. 

Alle grondoverschotten waarvoor uit het milieuhygiënisch onderzoek blijkt dat deze grondoverschotten 

kunnen aangewend worden als bodem of in of als bouwkundig bodemgebruik dienen door de 

opdrachtnemer te worden afgevoerd en verwerkt volgens de geldende wetgeving.  

Alle grondoverschotten waarvan uit het milieuhygiënisch onderzoek blijkt dat deze grondoverschotten 

noch als bodem, noch als bouwkundig bodemgebruik,kunnen aangewend worden, dienen door de 

opdrachtnemer naar de ermee overeenstemmende eindbestemming (grondreinigingscentrum, TOP of 

andere) afgevoerd te worden overeenkomstig de hiervoor voorziene post in de meetstaat. 

Er worden supplementaire posten voorzien voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten bodem, 

bouwkundig bodemgebruik of geen van beide op de plaatsen waar grondverbetering (onder het baanbed 

of onder de rioolsleuf) wordt toegepast. 
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Alle kosten die hiermee verbonden zijn (aansluitingsbijdrage bodembeheersorganisatie, 

verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van bodembeheerrapporten, kosten voor 

transportdokumenten,…) dienen in de eenheidsprijzen of globale prijzen te zijn opgenomen. 

De opdrachtgever laat de technische verslagen goedkeuren door een erkende bodembeheerorganisatie. 

Als de opdrachtnemer op een andere bodembeheerorganisatie een beroep wenst te doen zijn de eventuele 

bijkomende kosten voor het (opnieuw) goedkeuren van het technisch verslag ten laste van de 

opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer staat in voor het opmaken van de vrachtbrieven (grondverzettoelating, gebruiksbrief of 

aanvraag bestemming en transport, vrachtbon, …) en het afleveren van het bodembeheerrapport door een 

bodembeheerorganisatie. 

10.2. Meetmethode van hoeveelheden 

Het verwijderen van bodem omvat: 

- tussentijdse stapeling binnen de kadastrale werkzone op de werf en afdekking van de hoop; 

- ontwatering van de bodem; 

- het eventueel noodzakelijk fysisch scheiden van bodem en inerte materialen; 

- de afvoer of verwerking van de inerte materialen; 

- het opladen op de werf; 

- het lossen op de bestemming met inbegrip van wachttijden; 

- de eventuele stort- of reinigingskosten. 

De afvoer en verwerking van bodem wordt betaald overeenkomstig volgende posten: 

- Afvoer en verwerking van grondoverschotten bodem vrij gebruik (GP) 

- Afvoer en verwerking van grondoverschotten bouwkundig bodemgebruik (GP) 

- Afvoer en verwerking van niet herbruikbare bodem (GP) 

De vermelde hoeveelheden zijn indicatief en zijn afhankelijk van de gekozen toegelaten alternatieven. 

Deze posten worden uitbetaald à rato van de vooruitgang der werken. Ook indien deze grondoverschotten 

herbruikt worden of geschikt gemaakt worden voor herbruik worden deze posten uitbetaald. 

Voor de extra bodem welke vrijkomt bij toepassing van grondverbetering worden volgende posten 

voorzien: 

- Meerprijs voor de afvoer en verwerking van bodem vrij gebruik op de plaatsen waar grondverbetering 

wordt toegepast (VH m³) 

- Meerprijs voor de afvoer en verwerking van bouwkundig bodemgebruik op de plaatsen waar 

grondverbetering wordt toegepast (VH m³) 

- Meerprijs voor de afvoer en verwerking van niet herbruikbare bodem op de plaatsen waar 

grondverbetering wordt toegepast (VH m³) 
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HOOFDSTUK 5: ONDERFUNDERINGEN EN 

FUNDERINGEN 

5. "MINDER HINDER"-STEENSLAG 

5.1. Beschrijving 

Onmiddellijk na het aanleggen van de riolering in de openbare weg wordt een laag van 

funderingsmateriaal aangelegd. Deze dient zodanig aangelegd dat ze tegen een beperkte snelheid kan 

worden bereden. 

Het aanbrengen van deze laag dient de rioleringswerken op maximum 50 m te volgen.  

Hierbij wordt ook verwezen naar de bepalingen van 1.4-art. 79.9.b. 

Op plaatsen waar de wegverharding slechts over de breedte van de rioolsleuf wordt opgebroken is 

bijkomend tot gelijk met het wegdek een tijdelijke steenslaglaag aan te brengen, welke te verwijderen is 

voor het herstellen van de verharding. 

5.2. Meetcode van hoeveelheden 

Het aanbrengen van de “Minder Hinder”-steenslag ter plaatse van de rijweg wordt beschouwd als het 

aanbrengen van (een deel van) de (onder-)fundering en is dus inbegrepen in de voorziene post voor de 

(onder-)fundering. 

Het in goede staat onderhouden van deze laag is een aannemingslast en houdt in: 

- Het wegwerken (uitvullen) van putten telkens deze hinderlijk zijn vanwege plasvorming; 

- Het wegwerken van oneffenheden; 

- Het verwijderen van grond, modder of slijk. 

Ter hoogte van elke oprit is op de plaatsen waar de verharding is opgebroken de toegang tot garages en 

bedrijven te verzekeren door het aanbrengen van tijdelijke steenslag onder helling voor het overbruggen 

van het hoogteverschil met de oprit. Hiervoor wordt een aparte post in m² voorzien met inbegrepen de 

verwijdering (eventueel meerdere keren met heraanleg), de waterafvoer te verzekeren e.d.  
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HOOFDSTUK 7: RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER 

A. NIEUWE RIOLERINGEN 

1. RIOLERING EN AFVOER VAN WATER AANGELEGD IN EEN SLEUF 

1.1. Beschrijving 

1.1.1. Materialen 

Toevoeging:  

- zand voor draineringen volgens 3-6.2.1.; 

- Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water volgens 3-24.2. 

1.1.2. Uitvoering 

1.1.2.1. Grondwerk voor uitgraving 

Het grondwerk voor uitgraving van de sleuf en/of bouwput omvat eveneens: 

- het laden en afvoeren van de afgegraven bodem naar één of meerder bestemmingen buiten de 

bouwplaats (een tijdelijke opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, voor vrij gebruik,…), 

volgens 4-10. 

- het opbreken van massieven van ongewapend beton, natuursteen, gewapend beton, metselwerk, 

hout e.d. met een volume kleiner dan 0,5 m3; 

- het uitgraven en verwijderen van eventueel aanwezige verlaten kabels en leidingen, ook de kabels 

en leidingen welke verlaten zijn bij de nodige verplaatsingen voor het project; 

- het in stand houden van de bestaande ontwatering en afwatering m.i.v. de omlegging indien nodig; 

- het voorkomen van waterstagnatie; 

- het gebeurlijk opbreken van aanwezige buizen, leidingen of duikers van allerlei materialen, met een 

binnendiameter kleiner dan 300 mm m.i.v. de inspectieputten, allerhande aansluitingen e.d. 

In de rijweg is het de opdrachtnemer niet toegestaan om voor de uitvoering van de bouwsleuf de grond 

vooraf af te graven. 

Bij aanleg van leidingen in tuinen, velden en weiden e.d. dient de sleuf in 3 stappen te worden 

uitgegraven en dienen de verschillende lagen, strikt afzonderlijk te worden gestockeerd: 

- afgraven en stockeren van teelaarde dikte 0,30 m 

- uitgraven en stockeren van de laag tussen -0,30 m en -1,30 m 

- uitgraven en stockeren van de gronden beneden -1,30 m 

Bij opbraak en doorsnijden van drainleidingen in velden, weiden e.d. dient de ligging ervan op het 

maaiveld met een paaltje gemarkeerd en de stroomafwaartse buiseinden met een stop afgedicht om 

aanslibbing te voorkomen. De ligging van deze drainleidingen is door de opdrachtnemer eveneens op plan 

vast te leggen. 

De aard van het materieel dat de opdrachtnemer voor de uitvoering van de werken aanwendt is door hem 

vrij te kiezen, met dien verstande dat hij hieromtrent de richtlijnen van de opdrachtgever dient op te 

volgen en zelf instaat voor schade, veroorzaakt door het inzetten van onaangepast materieel, zoals 

afschuivingen van taluds, schade aan gebouwen door trillingen e.d.  

Het verwijderen van de tijdelijke beschoeiingen over de lengte van de aangelegde buisleiding, mag geen 

extra belastingen en/of vervormingen aan de aangelegde buisleidingen, inspectieputten of haar onderdelen 

veroorzaken. 
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Langs de taluds of beschoeiing van bouwputten en/of sleuven worden geen grondstortingen uitgevoerd of 

geen zware machines verplaatst, die het behoud van de taluds of beschoeiing in het gedrang brengen. 

Indien afkalvingen optreden door de schuld van de opdrachtnemer, worden op zijn kosten de afgeschoven 

grondmassa's verwijderd en vervangen door gelijke hoeveelheden aanvullingsmateriaal, overeenkomstig 

de sleufaanvulling. 

1.1.2.1.A. Sleufafmetingen 

De sleufbeschoeiing is inbegrepen in de theoretische sleufbreedte.  

Indien de opdrachtnemer de sleuven breder uitgraaft als de theoretische sleufbreedte zijn alle meerkosten 

verbonden aan deze uitvoeringswijze een last van de aanneming. 

1.1.2.2. Fundering en/of omhulling van de buizen 

Bij de uitvoering van de verdichting van de omhulling rond de buizen mogen geen spanningen en/of 

vervormingen ontstaan in de buizen, haar moffen, haar dichtingen die de toelaatbare waarden 

overschrijden. 

1.1.2.3. Leggen van de buizen 

Vóór de plaatsing van de buizen zijn spie- en mofeind van de buis met borstel te reinigen.  

Er mag onder geen enkel voorwendsel met een mechanisch werktuig op de kruin van de buis worden 

gedrukt, noch bij het leggen, noch bij het van hoogte positioneren, noch bij het in elkaar trekken van de 

buizen. Het perfect in elkaar trekken of duwen van de buis dient op een dergelijke wijze te geschieden 

dat: 

- de krachtverdeling over de omtrek van de buis gelijkmatig gebeurt 

- er geen schade, geen vervormingen, of te hoge spanningen in of aan de buis of mof worden 

geïnduceerd. 

Het in elkaar trekken of drukken van de buizen dient “zuiver axiaal” te gebeuren, waarbij geen 

hoekverdraaiing tussen beide buizen mag worden vastgesteld. 

Kunststofbuizen mogen bij aanleg een maximale lengte hebben van 3 m hebben. 

1.1.2.4. Aansluiting op de inspectieput 

1.1.2.4.A. Voor buizen en hulpstukken volgens 3-24.1/-24.2../-24.3./-24.4. of -24.5. 

De bepalingen in het SB250 gelden ook voor buizen en hulpstukken volgens Hdstk 3-24.2. 

Aanvullende bepalingen: 

- Voor buizen met diameter ≤ 600 mm wordt door middel van een kort buisstuk een tweede elastische 

voegdichting gerealiseerd op een afstand van minimum 0,5 meter en maximum 1 meter van de eerste 

elastische voegdichting. 

- Buisaansluitingen met ingestorte korte buisstukken: 

Voor leidingen met diameter groter dan 1 m is de maximum lengte van het in te storten kort buisstuk 

gelijk aan de diameter van de buisleiding. 

- Korte buisstukken voor juiste inplanting van inspectieputten en kunstwerken: 

Voor de juiste inplanting van inspectieputten of kunstwerken binnen de voorziene grondverwervingszone 

op privaatpercelen zijn door de opdrachtnemer volgens noodzaak (meerdere) korte buizen te plaatsen. 

De opdrachtnemer zal hiertoe voor elk rioolvak een buizenplan opstellen en aan de hand hiervan het 

nodige aantal korte buizen voorzien om werfstilstand te voorkomen. 

De hieraan verbonden meerkosten voor levering en plaatsing van de nodige bijkomende korte buisstukken 

is begrepen in de aanleg van de riolering. 

- Korte buisstukken voor opname van differentiële zettingen in slappe gronden: 

De bijkomend te voorziene korte buizen voor opname van differentiële zettingen in slappe of 

zettingsgevoelige gronden, zijn analoog als hiervoor vermeld bijkomend te voorziene korte buizen 

begrepen in de aanleg van de riolering. In het bijzonder bestek dient beschreven te worden waar deze 

korte buizen geplaatst dienen te worden. 
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1.1.2.6. Grondwerk voor aanvulling van de sleuf en verdichten 

1.1.2.6. A. Aanvulling 

De aanvulling van sleuven geschiedt tot op het onderste peil waarop het algemeen droog grondverzet 

dient uitgevoerd of tot op het peil van waaruit de sleuf gegraven werd op de plaatsen waar er geen droog 

grondverzet dient uitgevoerd. 

1.1.2.6. B. Verdichting en/of draagkracht 

De verdichting van de aanvulling tot 1 m boven de buis, dient met lichte verdichtingsmachines te 

geschieden, zodat enerzijds de vereiste verdichting wordt bereikt en anderzijds er geen schade aan de 

buis, geen vervorming en geen te grote spanningen in de buis of de mof worden berokkend. 

1.1.2.7. Drooghouden van de sleuf 

Het is ten strengste verboden het bemalingswater te lozen in de aangelegde of bestaande DWA-riolering. 

Bij de uitstroom van de pompleiding dient steeds als last van de aanneming een zandvang te worden 

geplaatst. Deze dient onderhouden en bruikbaar gehouden te worden tot de verwijdering van de 

bemalingsinstallatie. 

De opdrachtnemer dient de nodige maatregelen te treffen om de absolute zetting te beperken. Voor 

bemalingswerken in de omgeving van spoorwegen en gebouwen dient de helling van de zettingskromme 

te worden beperkt tot maximaal 1/500 teneinde de differentiële zettingen te beperken en de absolute 

zettingen kleiner te houden dan 2 cm. 

In geval van een grondwaterverlaging dient de opdrachtnemer een vergunning aan te vragen en dient hij 

zijn grondwaterverlagingssysteem aan te passen aan de bepalingen van deze vergunning. De 

opdrachtnemer bezorgt een afschrift van deze vergunning aan de leidend ambtenaar. 

De grondwaterverlagingsinstallatie mag geen hinder veroorzaken voor de werf of derden. In geval 

waterputten, boorputten, drinkwaterputten e.d. door de grondwaterverlaging droog komen te staat, dient 

de opdrachtnemer, als last van de aanneming, ervoor te zorgen dat de gedupeerden van het nodige 

drinkwater worden voorzien en volgens dezelfde comforteisen als voor de opstart van de bemaling. 

De grondwaterverlaging moet aangehouden worden tot de verdichting van omhulling en aanvulling 

gecontroleerd en aanvaard is. 

Nadat de bemaling is stopgezet en de filter en zuigbuis zijn verwijderd, dient het boorgat te worden 

gedicht. Tevens dient de opdrachtnemer ten zijne laste alle schade aan te behouden verhardingen, 

beplantingen e.d. te herstellen. 

In de gevallen waar de opdrachtnemer in de rijweg de bemaling (= filterlijn) verlaagd in een langse 

bouwsleuf wenst op te stellen, is deze bouwsleuf over de volledige lengte aan te vullen en van Minder 

Hinder Steenslag te voorzien. De meerkosten i.v.m. opbraak en herstel van wegenis, verplaatsen LON e.d. 

zijn hierbij een last van aanneming. 

1.1.2.7. A. Controles op grondwaterverlaging 

Op iedere plaats, aangeduid door de leidend ambtenaar, dient de opdrachtnemer piëzometrische buizen 

volgens 1.3.4.1.B. te plaatsen. 

Het opmeten der waterstanden in de peilbuizen moet door de opdrachtnemer dagelijks gebeuren tot de 

stationaire toestand is bereikt, nadien dient het wekelijks te gebeuren. De resultaten van deze metingen 

worden door de opdrachtnemer ingeschreven in een daartoe aangelegd register en door de opdrachtnemer 

op profiel gezet. 

Per peilpunt wordt zo'n grafiek opgemaakt met vermelding van: 

- datum en gemeten peil van het grondwater 

Deze grafiek wordt doorlopend bijgewerkt en bij iedere werfvergadering afgegeven. Op eenvoudige vraag 

wordt een afdruk aan de leidend ambtenaar overhandigd. Iedere vastgestelde afwijking van de normaal te 

verwachten evolutie der grondwaterpeilen wordt onmiddellijk aan de leidend ambtenaar gemeld. 
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1.1.2.7. B. Controles van zettingen 

Op iedere plaats, aangeduid door de leidend ambtenaar, dient de opdrachtnemer het nodige toezicht te 

houden op de zettingen van gebouwen en andere constructies. 

Op de aangegeven plaatsen zal de opdrachtnemer een getuige en/of meetbout plaatsen welke dagelijks 

worden ingemeten tijdens de actieve periode der bemaling en tijdens de uitvoering van de bouwsleuven 

en bouwputten. Bij stationaire toestand zijn wekelijkse metingen voldoende. 

De nauwkeurigheid van de inmetingen bedraagt 0,3mm s , waarbij s de lengte in km is van de afstand 

waarover het peil van het ref. punt wordt overgebracht. 

De resultaten van de inmetingen worden door de opdrachtnemer op grafiek (datum - peil) gemaakt en bij 

iedere werfvergadering of op eenvoudige vraag aan de leidend ambtenaar overgemaakt. 

In kritieke gevallen kunnen er bijkomende inmetingen worden gevraagd. 

1.1.2.7. C. Controles van de scheurvorming 

Op iedere plaats, aangeduid door de leidend ambtenaar, dient de opdrachtnemer het nodige toezicht te 

houden op de scheurvorming van gebouwen en andere constructies. 

Op de aangegeven plaatsen zal een getuige worden aangebracht waarop plaats en datum worden 

aangebracht en in voorkomend geval datum breuk van de plaaster worden opgetekend. 

Aan weerszijde van scheuren, die reeds duidelijk openstaan wordt een nagel of referentielijn aangebracht. 

Tijdens de actieve periode van het bemalen en tijdens het uitvoeren van bouwsleuven en bouwputten 

wordt de afstand tussen deze referenties dagelijks ingemeten. Bij stationaire toestand zijn wekelijkse 

inmetingen voldoende. 

Deze metingen worden door de opdrachtnemer op profiel (tijd - breedte) opgetekend en bij iedere 

werfvergadering of op eenvoudige vraag aan de leidend ambtenaar overgemaakt. 

1.1.2.7. D. Controle kosten 

Alle bijkomende kosten i.v.m. getuigen, meetbouten, controles voor de grondwaterverlaging, de zettingen 

en de scheurvorming zijn een last van de opdrachtnemer. 

De inschrijver wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn inschrijving. 

1.1.2.8. Instandhouding van de sleuf 

Alle sleuven gelegen binnen de invloedszone van gebouwen, spoorwegen, wegen, starre nutsleidingen en 

andere constructies zijn verplichtend verticaal te beschoeien over de volledige diepte van de uitgegraven 

sleuf en over de volledige lengte van de uitgraving. Hiertoe is door de opdrachtnemer een beschoeiing te 

gebruiken welk een actieve druk op de aangrenzende grond uitoefent. 

Alle bijkomende kosten aan de beschoeiing t.h.v. doorvoeringen van leidingen zijn een last van de 

aanneming. 

De detail van iedere beschoeiing en bestempeling (tekeningen, berekeningen, beschrijving van materiaal, 

werkwijze, enz.) moeten door de opdrachtnemer aan de ambtenaar ingenieur tijdig ter goedkeuring 

worden voorgelegd. Goedkeuring van de voorgestelde documenten ontlast op generlei wijze de 

opdrachtnemer van zijn verantwoordelijkheid voor alle schade en ongevallen. 

1.1.2.9. Ongeschonden bewaring - eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen 

Met “nutsleidingen welke de sleuf dwarsen” wordt bedoeld: 

Nutsleidingen die de sleuf dwarsen onder een hoek die kleiner is dan 45° t.o.v. de loodrechte op de sleuf. 

In geval in de zone van de werf bovengrondse of ondergrondse nutsleidingen liggen, is de opdrachtnemer 

gehouden zich naar de volgende voorschriften te schikken: 

Alle nodige werken om ondergrondse leidingen op de werf te situeren zijn uit te voeren door en op kosten 

van de opdrachtnemer, en dit in het bijzijn van de toezichter. 

Indien de werken van die aard zijn dat breuken, beschadigingen of storingen kunnen voorkomen, zal de 

opdrachtnemer zich moeten akkoord stellen met de besturen, uitbaters of concessiehouders nopens de te 
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nemen maatregelen om de goede werking van de verscheidene instellingen zo min mogelijk te hinderen 

en alle gevaar te vermijden. 

Indien niettegenstaande de genomen voorzorgen de instandhouding en de goede werking van de 

instellingen niet kunnen verzekerd worden, is de opdrachtnemer gehouden dadelijk de betrokken 

uitbatingsdienst te verwittigen. 

1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De piëzometrische buizen worden per stuk in functie van de diepte (= lengte) in de meetstaat in rekening 

gebracht. 

In de prijs voor het vervangen van de fundering en/of omhulling en/of aanvulling door zand of 

zandcement, is inbegrepen het leveren, vervoer en verwerken van de materialen. Het grondwerk omvat 

tevens de werken beschreven onder 1.1.2.1. 

Voor de bepaling van het volume voor het grondwerk wordt rekening gehouden met volgende 

bepalingen: 

- De breedte is dezelfde over de volledige lengte en hoogte van een streng, rekening houdend met 

volledig verticale sleufwanden; 

- De diepte van een streng is het gemiddelde van de dieptes aan de op- en afwaartse 

inspectieputten/constructies. De diepte van een inspectieput/constructie wordt bepaald door het verschil 

tussen het onderste peil waarop het algemeen droog grondverzet dient uitgevoerd of tot op het peil van 

waaruit de sleuf gegraven werd op de plaatsen waar er geen droog grondverzet dient uitgevoerd en de 

funderingsaanzet van de leiding, overeenkomstig de ontworpen BOK-waardes; 

- De lengte van een streng wordt bepaald van buitenkant inspectieput tot buitenkant inspectieput; 

- het opbreken van massieven van ongewapend beton, natuursteen, gewapend beton, metselwerk, hout 

e.d. met een volume kleiner dan 0,5 m3 wordt betaald in een afzonderlijke post en deze hoeveelheid 

wordt afgetrokken van het grondwerk.  

Voor de bepaling van het volume voor de aanvulling wordt rekening gehouden met volgende bepalingen: 

- De breedte en lengte zijn dezelfde als de bepaling van het grondwerk; 

- De diepte van een streng is het gemiddelde van de dieptes aan de op- en afwaartse 

inspectieputten/constructies. De diepte van een inspectieput/constructie wordt bepaald door het verschil 

tussen het onderste peil waarop het algemeen droog grondverzet dient uitgevoerd of tot op het peil van 

waaruit de sleuf gegraven werd op de plaatsen waar er geen droog grondverzet dient uitgevoerd en de 

bovenzijde van de omhulling van de leiding, overeenkomstig de ontworpen BOK-waardes. 

1.3. Controles 

1.3.3. Lengteprofiel 

Voor DWA-leidingen met Di ≤300 mm geldt een maximale afwijking van 20 mm. 

1.3.4. Waterdichtheid/Luchtdichtheid van een leidingvak 

De waterdichtheidsproef/luchtdichtheidsproef voeg per voeg is niet toegelaten. 

Tenzij anders bepaald op de plans of in het bijzonder bestek wordt de 

waterdichtheidsproef/luchtdichtheidsproef uitgevoerd op een leiding bij aangevulde sleuf. 

De te plaatsen peilbuizen voor de uitvoering van de waterdichtheidsproef/luchtdichtheidsproef zijn een 

last van aanneming. 

1.3.4.1. Waterdichtheidsproef 

1.3.4.1.A UITVOERING VAN DE PROEF IN OPEN SLEUF 

1.3.4.1.A.3. Voor alle gevallen 

De stroomopwaartse put wordt minimaal gevuld tot in het mangat van de reductieplaat/dekplaat. 
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1.3.4.2. Luchtdichtheidsproef 

Waterdichtheidstest dmv de luchtproef volgens NBN EN 1610:1997  

De proeven worden uitgevoerd na uitvoering van de huisaansluitingen. 

De controle van de dichtheid van de leiding d.m.v. de methode 'L' (de luchtproef) bestaat hoofdzakelijk 

uit het onder druk brengen van de te controleren leiding en het meten van de drukval in deze sectie na een 

in de norm vastgelegde tijd.  

De tijdsduur wordt vastgelegd in functie van het type buis, de initiële overdruk in de te controleren sectie 

en de binnendiameter. In het uiterste geval bedraagt de proefduur 24 minuten. Aangezien de te realiseren 

overdruk beperkt blijft, is deze vrij snel te bereiken. De proef kan 5 minuten na het bereiken van de 

overdruk al gestart worden waardoor de totale proefduur kort is. Door de korte proefduur kan: 

- de herhaalbaarheidsproef standaard uitgevoerd worden; 

- de proef bijgewoond worden door de verschillende betrokken partijen. 

Hogere proefdrukken zijn makkelijker te stabiliseren, daarom zal de methode 'LD' (200mbar) standaard 

worden toegepast. De proef dient tevens digitaal geregistreerd te worden. De registratie gebeurt als volgt:  

- tijdens de voorbereidingstijd: de proefdruk LD + 10% (220mbar) samen met de systeemtijd duur = 5 

min vanaf het bereik van de voorziene druk (220mbar); 

- tijdens de stabilisatietijd: de proefdruk LD + 10% (220mbar) samen met de systeemtijd in dalend 

verloop tot het bereik van de proefdruk LD 200mbar; 

- tijdens de start van de proef: de proefdruk LD (200mbar) samen met de systeemtijd; de duur van de 

proef in functie van het type buis en de buisdiameter volgens NBN EN 1610:1997; 

- het aantal geregistreerde gegevens bedraagt minstens 1 meting/seconde; 

- de gegevens worden gepresenteerd in een grafiek met aanduiding van de in de norm voorziene drukken 

(methode LD) en de maximale toegestane drukval voor deze methode. 

Bij de uitvoering van de proeven dient de toezichter aanwezig te zijn. 

1.3.5. Verdichting van de fundering of omhulling van zandcement 

Om de resultaten van de zelfcontrole over te maken aan de aanbestedende overheid, dient het 

standaardformulier in bijlage 2 gebruikt te worden. 

1.3.7. Verdichting van de aanvulling 

De proeven worden uitgevoerd na uitvoering van de huisaansluitingen. 

1.3.9. Visuele inspectie van de riolering 

De visuele inspectie wordt pas uitgevoerd als een bepaald deel van de rioleringsinfrastructuur volledig is 

uitgevoerd, inbegrepen de huisaansluitingen tot en met huisaansluitputjes en kolkaansluitingen.  

Tevens dienen de strengen beproefd en aanvaard te zijn betreffende de waterdichtheid of luchtdichtheid. 

1.3.12. Deformatiecontrole van kunststofleidingensystemen  

Bij de aanleg van kunststofleidingensystemen wordt er steeds een continue deformatiecontrole 

uitgevoerd. Deze meting wordt uitgevoerd met een toestel dat geschikt is voor het meten van deformaties 

over de volledige buiswand van de leiding. 

De deformatiecontrole wordt uitgevoerd in dezelfde richting als deze van het visueel onderzoek volgens 

1.3.9. 

De proef van de deformatiecontrole valt onder accreditatie volgens 17025. 

Eis voor vastgestelde deformaties (individuele waarden): 

< 8% op de gemiddelde diameter volgens norm 

De deformatiecontrole dient uitgevoerd te worden vóór de visuele inspectie van de riolering. 

Indien de proef niet voldoet, wordt de betreffende rioleringsstreng geweigerd. 



ALGEMENE AANVULLINGEN GEMEENTELIJKE RIOLERINGSWERKEN VOOR HET SB250 V3.0.  

   

Versie 2.0. dd juli 2013 Pagina 42 

3. INSPECTIEPUTTEN 

Inspectieputten worden pas besteld na voorafgaandelijk sonderen naar nutsleidingen en na controle van de 

niveaus van de bestaande riolering waarop aangesloten dient te worden. 

3.1. Geprefabriceerde inspectieputten van beton of gres 

3.1.1.2. Uitvoering 

3.1.1.2.C. Basiselement 

De laag mortel op de fundering is niet verplicht. 

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan het stroomprofiel in DWA-inspectieputten en 

inspectieputten op gemengde riolering. Het stroomprofiel dient glad en vloeiend uitgewerkt te zijn tot 
halve buishoogte zodanig dat deze bij exploitatie geen oorzaak van verstopping zijn. Hoeken in het 

stroomprofiel dienen afgerond te zijn overeenkomstig de afstroomrichting met een minimum bochtstraal 

van 15cm. 

3.1.1.2.D Schacht 

De diameter van de schachtelementen is 1 m. 

3.1.1.2.E. Dekplaat 

De wapening is zodanig dat voldaan wordt aan de belastingsproef van PTV 101. 

3.1.1.2.G. Afdekkingsinrichting 

Bij toepassing van stelringen in geprefabriceerd gewapend beton zijn deze steeds rondom met gewapend 

beton te omstorten met een wanddikte van minimum 20 cm en over de volledige hoogte, vanaf de 

afdekplaat of reductieplaat tot en met het gietijzeren kader aan het riooldeksel  

De 1
ste

 paragraaf van onderhavig artikel in het SB 250 is te schrappen.Het gebruik van een laag mortel als 

regeling of onder de regeling van een afdekkingsinrichting is NIET TOEGELATEN. 

3.1.1.2. J.  Aansluiten van bestaande en nieuwe leidingen 

Voor de aansluiting van nieuwe of bestaande rioolbuizen op het basiselement is het de opdrachtnemer 

toegelaten naast de voorgeschreven aansluitingswijze volgens SB 250, de aansluiting uit te voeren dmv: 

- ofwel een flexibele aansluitmof volgens 3-24.50; 

- ofwel een ruwe uitspaaropening in de wand bij betonnen putten volgens 3-33 en afdichten met 

krimpgecompenseerde opgietmortel volgens 3-74. Het principe van soepele voegen zoals 

beschreven in 1.1.2.4 blijft van toepassing. 

De uitvoering van een aansluiting van een nieuwe of bestaande leiding op een ruwe sparing dient 

overeenkomstig detailtekening in bijlage 4 te gebeuren. 

In geval van ronde buizen kan gebruik worden gemaakt van soepele voegverbindingen zoals beschreven 

in 3-24.70. 

In geval van ovoide-buizen en buizen met vlakke bodem dient een rond buisstuk van max.1m, met 

benaderende diameter (hoogte ovoide-buis – 10cm), waterdicht aan deze ovoide-buis te worden 

aangestort waarop de verdere aankoppeling zoals hierboven omschreven dient te gebeuren. Het leveren en 

plaatsen van deze voegverbinding is evenals de korte buisstukken in de prijs van de IP op bestaande 

leidingen inbegrepen. 

3.1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Het aansluiten van bestaande en/of nieuwe buizen wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht en dient in 

de prijs van de inspectieput te zijn begrepen. 

Ondergrondse verbindingsputten worden in rekening gebracht voor zover ze op het plan zijn aangeduid. 
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3.4. Inspectieputten van ter plaatse gestort beton 

3.4.1.2.F Dekplaat 

De dekplaten van ter plaatse gestorte constructies, dienen onder lichte helling te worden uitgevoerd 

teneinde waterstagnatie bovenop de dekplaat te vermijden. 

3.5. Gecombineerde inspectieputten 

3.5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Bouwput overeenkomstig bepalingen van 4-3.4.2. 

3.6. Inspectieputten van metselwerk 

Inspectieputten in metselwerk zijn niet toegelaten. Indien de leidend ambtenaar beslist een prefab 

inspectieput omwille van plaatselijke omstandigheden te vervangen door een inspectieput in metselwerk, 

zal dit geen aanleiding kunnen geven tot een meerprijs en wordt de inspectieput in metselwerk afgerekend 

aan de eenheidsprijs van een prefab inspectieput. 

3.7 Aanpassing van de bovenbouw van bestaande te behouden 

inspectieputten aan de nieuwe hoogte met behoud van de bestaande 

afdekkingsinrichting 

3.7.1.2 Uitvoering 

Voor inspectieputten van metselwerk mag de regeling tussen onderbouw en afdekkingsinrichting ook 

uitgevoerd worden met metselwerk, dat waterdicht gemaakt wordt door cementeren en bestrijken. Voor 

de afdekkingsinrichtingen die geheel of gedeeltelijk in de rijbaan zijn gelegen wordt de regeling in ieder 

geval uitgevoerd met gewapend beton. 

De aanvulling gebeurt met zand voor onderfunderingen volgens 3-6.2.2. 

3.8 Aanbrengen van een nieuwe bovenbouw op bestaande inspectieputten 

3.8.1.2 Uitvoering 

Voor inspectieputten van metselwerk mag de regeling tussen onderbouw en afdekkingsinrichting ook 

uitgevoerd worden met metselwerk, dat waterdicht gemaakt wordt door cementeren en bestrijken. Voor 

de afdekkingsinrichtingen die geheel of gedeeltelijk in de rijbaan zijn gelegen wordt de regeling in ieder 

geval uitgevoerd met gewapend beton. 

De aanvulling gebeurt met zand voor onderfunderingen volgens 3-6.2.2. 

3.9. Bouwen van een inspectieput op bestaande buizen 

3.9.1.2. Uitvoering 

Indien de bestaande buizen rond van vorm (binnen- en buitenzijde) zijn, is de aangewezen 

uitvoeringsmethode als volgt: 

- Er wordt een nieuwe AIP voorzien met 2 korte buisstukken, diameter overeenkomstig de bestaande 

riool.  

- De beide buisstukken worden door middel van spanbanden aan de put gehangen. 

- De bestaande buizen worden over een lengte gelijk aan de nieuwe put + de beide buisstukken 

weggezaagd.  

- De nieuwe put met beide buisstukken wordt in de opening geplaatst en de buizen worden waterdicht 

verbonden door middel van twee flexibele koppelingen voor de verbinding van twee spie-eindes 

overeenkomstig 3-24.70. 



ALGEMENE AANVULLINGEN GEMEENTELIJKE RIOLERINGSWERKEN VOOR HET SB250 V3.0.  

   

Versie 2.0. dd juli 2013 Pagina 44 

3.10. Aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande inspectieput 

3.10.1. Beschrijving 

3.10.1.2. Uitvoering 

3.10.1.2.D. Dichten van de aansluitopening 

Het dichtmaken met metselwerk is enkel toegelaten indien de bestaande put uit metselwerk bestaat. 

3.13. Visueel onderzoek van de rioolputten, inspectieputten of 

inspectieconstructies  

Het visueel onderzoek van alle rioolputten, inspectieputten of inspectieconstructies zoals beschreven in 7-

3.13 van het SB250 wordt vervangen door een visuele controle door de leidend ambtenaar tijdens de 

rondgang bij einde der werken. 

5. AANSLUITINGEN OP DE RIOLERING 

5.1. Beschrijving 

5.1.2. Uitvoering 

Huis-, kolk- en wachtaansluitingen worden in principe uitgevoerd op een diepte van 1,3 m onder het 

maaiveld en sluiten boven (12u) op de hoofdriolering aan. Als bij DWA-leidingen <= 300mm de 

aansluitingen niet kunnen gemaakt worden bovenop (12u) de buis, dienen de aansluitingen gemaakt te 

worden met een Y-stuk in plaats van een T-stuk. 

In principe is maximum 1 aanboring per buis toegelaten. Indien meerdere aanboringen noodzakelijk zijn, 

dient dit te worden goedgekeurd door de leidend ambtenaar.  

De leidend ambtenaar zal op verzoek van de opdrachtnemer aanduiden waar wachtaansluitingen dienen 

gemaakt te worden. 

Indien de opdrachtnemer vaststelt dat een bestaande huisaansluiting afkomstig is van een niveau 

(kelderverdieping) dieper dan het straatniveau dient hij dit onmiddellijk aan de leidend ambtenaar te 

melden. 

Indien een gescheiden rioolstelsel aanwezig is of wordt aangelegd, dienen alle aansluitingen voor 

oppervlaktewater aangesloten op de RWA-leidingen en aansluitingen voor afvalwater op de DWA-

riolering. 

T-stukken mogen enkel gebruikt worden om een aansluitopening te voorzien op de hoofdriool, ter 

vervanging van T-stukken in de aansluitingen kunnen V- of Y-stukken en bochten van 45° gebruikt 

worden. 

5.1.2.2.  Fundering en omhulling van de buizen 

De DWA- en RWA huisaansluitleidingen dienen steeds geplaatst te worden met een fundering en 

omhulling in zandcement ( dikte 20 cm ), met uitzondering van verticale leidingen. 

5.1.2.4. Aansluitmof 

Aansluitmoffen volgens 3-24.50 en 24.60. 

Aansluitingsringen en krimpmoffen volgens 3-25 

Indien de hoofdriolering wordt gecontroleerd overeenkomstig 14-4.21., dan dient de opdrachtnemer erop 

te letten dat de aansluitmof niet in de buis mag steken, best worden hier T- of Y-stukken gebruikt. 
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5.1.2.6. Grondwerk voor aanvulling van de sleuf en verdichten 

De aanvulling van de sleuf onder toekomstige verhardingen dient te gebeuren met zand 3-6.2.2. of een 

toegelaten alternatieven volgens 1.3- art.7.§1. 

De aanvulling van de sleuf buiten het openbaar domein mag gebeuren met grond komende van de 

uitgraving van het betreffende perceel. 

5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Inbegrepen in het maken van de aansluiting op de riolering zijn desgevallend: 

-  het opbreken en vernieuwen van de aansluitingen van de huisriolen en in voorkomend geval het 

uitvoeren van de nodige grondwerken voor het opzoeken van de huisriolen. 

De meerkosten ontstaan door het slecht positioneren van de aansluitmof ten opzichte van de aan te 

sluiten buis is een aannemingslast. Bochten, hulpstukken en de lengte rechte buis worden verrekend 

in de afzonderlijke posten; 

- V- of Y-stukken worden gelijkgesteld met T-stukken; 

- In de meetstaat zijn onder afzonderlijke posten de kosten voor zandcement voor de fundering en 

omhulling van de buizen en hulpstukken tussen hoofdriool en huisaansluitputje opgenomen, de 

fundering en omhulling van de buizen en hulpstukken na het huisaansluitputje is inbegrepen in de 

posten voor de buizen en hulpstukken na het huisaansluitputje. Voor verticale buizen in de sleuf 

van de hoofdriool wordt geen fundering en omhulling geteld. 

- De fundering en/of omhulling wordt berekend met volgende lengtes: 

- Aansluitmof = 15 cm 

- bocht  = 30 cm 

- T-stuk  = 50 cm 

- De uitgraving van de sleuf wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht maar is inbegrepen in de 

prijs van de buizen en/of hulpstukken. De afvoer van grondoverschotten is inbegrepen in de posten 

voor afvoer van gronden volgens 4-10.; 

- Voor de aansluiting van de privé-riolering op het huisaansluitputje worden volgende afzonderlijke 

posten voorzien voor leveren en plaatsen, waarbij de fundering en omhulling inbegrepen is: 

o - buizen diameter <=160mm;  

o - bochtstukken <=160mm; 

o - reductiestukken van diameter 160mm of diameter 125 mm naar <=160mm; 

- Per woning of straatkolk dient de opdrachtnemer een huisaansluitingsformulier (Bijlage in 

bijzonder bestek) in te vullen, waarmee de hoeveelheden bepaald worden voor opname in de 

vorderingsstaat/eindstaat, incl. twee duidelijke, overzichtelijke foto’s. De foto’s bij het 

huisaansluitingsformulier dienen digitaal aan de toezichter bezorgd te worden met bestandsnaam: 

gemeente_straatnaam_huisnummer_volgnummer.jpg. 

5.3. Controles 

De controle gebeurt aan de hand van het huisaansluitingsformulier met foto’s van het 

huisaansluitingsformulier. Bij ontstentenis van een volledig ingevuld huisaansluitingsformulier met foto’s 

zal een camera-inspectie met registratie van de videobeelden uitgevoerd dienen te worden op de 

betreffende huisaansluiting, de kosten hiervoor zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

5.5 Afdichten van verlaten huis- en straatkolkaansluitingen 

5.5.1. Beschrijving 

De ontstane openingen welke buiten gebruik zijn in bestaande te behouden rioleringen worden afgedicht 

d.m.v. het plaatsen van een mof en stop. 

De opdrachtnemer mag een alternatief waterdichte afdichtingsmethode voorstellen aan de leidend 

ambtenaar. 
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5.5.2. Meetmethode 

Het afdichten wordt per stuk opgenomen in een aparte post in de meetstaat. Het eventueel uitboren van de 

bestaande opening is inbegrepen. 

5.6. Aankoppelen van bovengronds regenwaterafvoerbuizen 

Dit is van toepassing voor woningen waarbij de rooilijn bouwlijn is en een gedeelte van het dakoppervlak 

kan afgekoppeld worden van de DWA-riolering en kan aangesloten worden op de RWA-riolering. 

5.6.1. Beschrijving 

Het aankoppelen van bovengrondse regenwaterafvoerbuizen behelst: 

- de nodige aanpassingswerken aan de bestaande bovengrondse regenwaterafvoerbuizen incl. 

verloopstukken om deze aan te sluiten op de nieuwe RWA-riool. 

5.6.3. Meetmethode voor hoeveelheden 

Het aankoppelen van bovengrondse waterafvoeren wordt per stuk opgemeten. 

De buizen en bochten voor de verbinding tussen het huisaansluitputje en de bovengrondse 

regenwaterafvoerbuizen kunnen ingeteld worden in de voorziene posten. 

6. RIOLERINGSONDERDELEN 

6.1. Straatkolken en/of trottoirkolken 

6.1.1.1.B.3. Plaatsing 

De opdrachtnemer ziet erop toe dat er steeds de nodige kolken geplaatst worden op de lage punten in het 

lengte-profiel van de weg, ondanks andere aanduidingen op het grondplan. 

6.1.1.1.B.5. Verbinding van de straatkolk en/of trottoirkolk met de afvoerleiding 

De afvoerleiding wordt rechtstreeks aangesloten op de kolkuitlaat. Indien dit niet mogelijk is, mag 

worden gewerkt met een reductiestuk van hetzelfde materiaal en afdichtingstype als de afvoerleiding zelf. 

De eventuele verwerking van zulk reductiestuk mag evenwel niet in rekening worden gebracht en dient 

begrepen te zijn in de eenheidsprijs van de straatkolk. 

6.3. Wandafsluiters 

6.3.1.2. Uitvoering 

De T-sleutel dient in de constructie met de wandafsluiter opgehangen worden, op dergelijke wijze dat de 

sleutel te bereiken is vanuit het mangat. Het ophangsysteem dient degelijk en eenvoudig te zijn en dient 

voorgesteld te worden. 

6.3.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Wandafsluiters worden als afzonderlijke post in rekening gebracht in de meetstaat, m.i.v. de bevestiging, 

spindel, bevestiging spindel, T-sleutel volgens 3-12.13.6, ophanging sleutel, … en alle andere bijhorende 

werkzaamheden. 

6.6. Rioolterugslagklep 

Eén type-uitvoering is toegelaten:  

- Type met scharnierende klep 

De terugslagklep dient zodanig – in lichte helling – gemonteerd te worden zodat bij droogstand de 

terugslagklep volledig afsluit.  
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6.10. Plaatsen van ladders 

6.10.1. Beschrijving 

Het leveren en plaatsen van ladders in inspectieputten en/of kunstwerken behelst : 

- het boren van de gaten in de wanden; 

- het bevestigen van de ladder via de roestvrij stalen beugels door middel van roestvrij stalen 

bouten; 

- herstellen van eventuele beschadigingen aan het beton en eventuele bescherming; 

- het plaatsen van de veiligheidsinstap. 

6.10.1.1. Materialen 

De materialen zijn : 

- kunststofladder en bevestiging volgens 3-101 

6.10.1.2. Uitvoering 

6.10.1.2.1. Positie van de ladder 

De ladder wordt verticaal aan de wand gemonteerd door middel van de bevestigingsbeugels. 

Bij putten wordt de ladder juist onder de toegangsopening gemonteerd. Voor inspectieputten is dit 

zodanig dat de ladder juist onder de plaats (waar het excentrische cirkelvormige mangat raakt aan de 

schachtwand) terecht komt. Evenwel dient de ladder zo geplaatst te worden, dat ze vrij toegankelijk is en 

nergens het stromingsprofiel hindert. Bij de aanwezigheid van een veiligheidsinstap moet deze laatste 

ongehinderd in uitgetrokken toestand kunnen worden gezet. 

Bij platformen (bordessen) moet de ladder bereikbaar naast het platform zijn opgesteld. Indien de ladder 

vanop het platform zijdelings betreden kan worden dan dient de ladder minstens 1 m boven het 

platformniveau door te lopen. Indien de ladder achterwaarts betreden moet worden, dient een 

veiligheidsinstap te worden aangebracht. 

De ruimte tussen de ladder en de bevestigingswand moet volledig vrij blijven om het plaatsen van de 

voeten bij het betreden van de ladder niet te bemoeilijken en de werking van de veiligheidsinstap niet te 

hinderen. Andere voorwerpen of installaties moeten zodanig geplaatst zijn dat zij niet hinderlijk zijn bij 

het betreden van de ladder. 

De afstand van de wand tot de aslijn van de sporten is minstens 150 mm. De bovenste sport mag niet 

meer dan 300 mm onder de putrand liggen; de onderste sport mag niet meer dan 400 mm boven de bodem 

starten. 

6.10.1.2.2. Ondersteuning van de ladder- positie van de bevestigingsbeugels 

De ladderbomen moeten elk minstens tweemaal bevestigd worden aan de wand: éénmaal onder de 

bovenste sport en éénmaal boven de onderste sport. Bijkomende ondersteuningen moeten zodanig 

geplaatst worden, dat de vrije overspanning L tussen twee bevestigingspunten kan voldoen aan de laterale 

stabiliteitseisen zoals gesteld in NBN EN 14396. De leverancier dient dit te specificeren in zijn 

plaatsingsinstructies, overeenkomstig de certificatie van de ladder. 

De ladder dient (waar dit mogelijk is) steeds op de bodem te steunen. 

Het geheel moet voldoen aan de verticale stabiliteitseisen zoals beschreven in NBN EN 14396. 

Wanneer de ladder bestaat uit verschillende samen te voegen delen moeten volgende bijkomende 

maatregelen worden genomen ter hoogte van de verbinding : 

- de verbinding van de opeenvolgende ladderdelen moet in staat zijn om alle dwarskrachten over te 

brengen;  

- beide ladderbomen moeten aan de wand worden bevestigd ten hoogste op 200 mm van de 

verbinding.  
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6.10.1.2.3.  Bevestiging van de ladders 

De bevestiging op betonnen constructies gebeurt door middel van roestvrij stalen betonankers (minimum 

kwaliteit 1.4301 (AISI 304)). De minimale diameter is 8 mm, de ankerlengte is 85 mm. Bij de plaatsing 

worden gaten met correcte diameter geboord en de ankers geplaatst. Vervolgens worden de beugels met 

het anker aan de wand bevestigd. Het aanhaalmoment is overeenkomstig het gebruikte anker en dient 

vermeld te worden in de plaatsingsinstructies van de leverancier. Als alternatief is een bevestiging door 

middel van chemische verankering overeenkomstig 9-18 toegelaten. 

Voor bevestiging op andere materialen, elk ander roestvrij bevestigingssysteem, waarvan aangetoond kan 

worden dat het minstens dezelfde krachten en momenten van vorig systeem kan overbrengen naar de 

wand. 

Na het plaatsen van de ladder tegen de schachtwand dienen alle eventuele beschadigingen aan het beton 

en eventuele bescherming, ten gevolge van het bevestigen van de ladder, te worden hersteld. 

De toegangsladder mag enkel worden betreden na een correcte en volledige bevestiging van alle beugels. 

Voorwerpen of installaties, vreemd aan de ladder of haar toebehoren mogen niet samen met, of aan de 

ladder worden bevestigd. 

6.10.2.  Meetmethode voor hoeveelheden 

Alleen de effectief geplaatste lengte ladders wordt in rekening gebracht en uitgedrukt in m.   

De lengte van de ladder is de afstand gemeten tussen de bovenste en de onderste sport. 

De eventuele veiligheidsinstap wordt afzonderlijk in rekening gebracht. 

6.10.3. Controles 

De te leveren hoeveelheid ladders worden als één partij beschouwd. 

Naast de beschreven sterkte-eisen en chemische bestendigheid dient de opdrachtnemer: 

- een veiligheidskeuring door een erkend onafhankelijke instantie voor te leggen; 

- de plaatsingsinstructies voor te leggen; 

- de nodige gebruiksinstructies bij de ladders te leveren. 

9. OPVULLEN VAN RIOOL- EN/OF MANTELBUIZEN MET VLOEIBETON 

De beschrijving voor het volspuiten wordt uitgebreid met het opzoeken van alle bestaande aansluitingen 

op de vol te spuiten leiding, eventueel door het uitvoeren van een camera-inspectie.  

Het opvullen mag maximaal gebeuren tot bovenkant buis. 

Ten gevolge het plaatselijk opbreken van de bestaande riolering, voor bv. huisaansluitingen te maken, 

dient de opdrachtnemer rekening te houden met volgende bijkomende werken: 

- afdichten van buizen  

- plaatsen van vulopeningen 

9.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Het maken van onderbrekingen in op te vullen riool- en/of mantelbuizen voor de aanleg van nieuwe 

riolen en huisaansluitingen is inbegrepen in de prijs van het opvullen.  

Deze onderbrekingen en onderbrekingen tot en met 1m worden niet afgetrokken.  

Het voorafgaandelijk reinigen is inclusief de stort- of verwerkingskosten van het verwijderde rioolslib. 

20. WATERDICHTING VAN LEKKENDE VOEGVERBINDINGEN DMV 

POLYURETHAAN INJECTIEHARSEN 

VOORAFGAANDE NOTA 
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- Enkel de door Aquafin aanvaarde erkende opdrachtnemers mogen de dichtingswerken uitvoeren. 

De lijst van de aanvaarde opdrachtnemers ligt ter inzage bij Aquafin. 

- Enkel met de door Aquafin aanvaarde producten mogen de werken uitgevoerd worden. De lijst van 

de aanvaarde producten ligt ter inzage bij Aquafin. 

- De dichtingswerken mogen slechts in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur worden 

uitgevoerd. 

- De opdrachtnemer dient bij de uitvoering rekening te houden met de nodige 

veiligheidsmaatregelen, inzonderheid inzake toxiciteit van de gebruikte producten, inbegrepen de 

reinigingsproducten. 

- Door de opdrachtnemer dichtingswerken is aan het bestuur op naam van het project een 10-jarig 

garantiebewijs af te leveren m.b.t. de verzekering van de waterdichtheid. 

20bis. HERSTELLING VAN LEKKE VOEGVERBINDINGEN EN GRINDNESTEN 

D.M.V. INOX-MANCHETTE BIJ BUISLEIDINGEN <= 800MM 

20bis.1. Beschrijving 

Herstellen van ondichte voegen- of grindnesten met inox-manchette behelst: 

- Het instandhouden van de afwatering. 

- Het reinigen van het te herstellen gedeelte. 

- Het aanbrengen van inox-manchette welke omgeven is van een kunststofomhulling gedrenkt in 

polyurethaan 

- Het beproeven op waterdichtheid 

20bis.1.1. Materialen 

- De manchette bestaat uit R.V.S. 318 met een minimum breedte van 40 cm. 

- Aan beide zijden voorzien van een mechanische sluiting. 

- De kunststofschuimomhulling is gedrenkt in een polyurethaan volgens 3-44.3. 

20bis.1.2. Uitvoering 

20bis.1.2.A. Instandhouden van de afwatering 

Volgens 7-20.1.2.1.A. 

20bis.1.2.B. Het reinigen van de te herstellen sectie  

Volgens 7-20.1.2.1.B. 

20bis.1.2.C. Werkwijze bij het dichten van de voeg of grindnest 

- Een roestvrij stalen mof welke aan de buitenzijde bekleed is met een kunststofschuim wat 

verzadigd is met een P.U. hars wordt onder cameratoezicht ter hoogte van de defecte voeg of 

grindnest gepositioneerd met behulp van een hogedruk-packer. 

- De packer wordt op druk gezet (min. 5 bar) zodat de manchette vast tegen de buiswand wordt 

gedrukt. 

- Na het ontspannen van de packer blijft de manchette volledig aansluiten tegen de buiswand door 

middel van mechanische sluitingen. 

- De sluitingen vergrendelen de inox mof aan beide zijden. 

- De packer dient voldoende tijd onder druk gehouden te worden zodat er geen uitstulpingen in het 

P.U. hars naar de binnensectie van de buis kunnen optreden. 
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20bis.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De herstelde voegen of grindnesten worden per geplaatste manchette in rekening gebracht. 

Herstelling van nieuwe leidingen is steeds een last van de opdrachtnemer. 

20bis.3. Controles 

De herstelling wordt onderworpen aan: 

- Een visuele controle overeenkomstig de bepalingen van  7-1.3.9. van manchette en beide 

sluitingen; 

- Tijdens het plaatsen van de manchette dient er een vorm van controle voorhanden te zijn, zodat het 

drukverloop om de packer op te blazen kan opgevolgd worden; 

- Er dient de mogelijkheid voorhanden te zijn om een proefstaal te nemen van de gebruikte 

manchette en producten; 

- De herstelde voeg moet beproefd worden op waterdichtheid overeenkomstig de bepalingen van 7-

1.3.4. 

20bis.4. Waarborg 

Door de opdrachtnemer dichtingswerken is aan het bestuur op naam van het project een 10-jarig 

garantiebewijs af te leveren m.b.t. de verzekering van de waterdichtheid. 

20ter. HERSTELLING VAN GESCHEURDE BUIZEN 

20ter.1. Algemene bepalingen 

- Gescheurde buizen in beton, grès of vezelcement waarvan de breukstukken verschoven zijn t.o.v. 

elkaar en/of buizen met axiale vervorming (geovaliseerde buizen) dienen opgebroken en vervangen 

te worden door een nieuwe buis. 

- Herstelling van gescheurde buizen d.m.v. injectering is niet toegelaten. 

- De herstellingswerken mogen slechts in aanwezigheid van de toezichter worden uitgevoerd. 

20ter.2. Herstelling van gescheurde buizen door vervanging met nieuwe buis 

20ter.2.1. Beschrijving 

Het herstellen van gescheurde buizen door vervanging behelst: 

- Het instandhouden van de afwatering; 

- Het uitgraven en instandhouden van de sleuf volgens 7-1; 

- Het drooghouden van de sleuf volgens 7-1; 

- Het verwijderen van omhulling en fundering; 

- Het breken en verwijderen van de gescheurde buis; 

- Het leveren van een in 3 delen gezaagde nieuwe buis; 

- Het plaatsen en verbinden van de in 3 gedeelde buis met 2 losse flexibele koppelingen of 

krimpmoffen; 

- De fundering, omhulling en aanvulling zoals voorgeschreven in het bestek. 

20ter.2.1.A. Materialen 

De in drie delen gezaagde buis is van hetzelfde type als de te vervangen buis. 

De losse flexibele koppelingen zijn volgens 3-24.70. 

De krimpmoffen volgens 3-25. 
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20ter.2.1.B. Uitvoering 

20ter.2.1.B.2. Uitvoeringswerkwijze 

- De gescheurde buis verwijderen zonder de dichtingsdelen van aansluitende buizen te beschadigen. 

- De 3 delen dienen juist gecentreerd t.o.v. elkaar te worden geplaatst volgens een vloeiend 

lengteprofiel. 

- Het middenste deel van de buis verbinden door middel van 2 koppelingen. 

- De herstelde buis zorgvuldig funderen, omhullen, aanvullen en verdichten, overeenkomstig het 

bestek. 

20ter.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Herstelde buizen worden per diameter en per buis in rekening gebracht.  

Herstelling van nieuwe leidingen is steeds een last van aanneming. 

20ter.2.3. Controles 

De vervangen buis en de verbinding met de aansluitende buizen wordt onderworpen aan: 

- Een visuele controle overeenkomstig de bepalingen van  7-1.3.9.; 

- Een waterdichtheids/luchtdichtheidsproef overeenkomstig de bepalingen van  7-1.3.4. 

20ter.3. Herstelling van gescheurde buizen door betonomstorting 

20ter.3.1. Beschrijving 

Het herstellen door middel van betonomstorting behelst: 

- Het volledig vrijgraven van de buis volgens 7-1; 

- Het verwijderen van omhulling en fundering; 

- De fundering in zandcement; 

- Het omstorten met beton volgens bijlage 5; 

- De aanvulling van de bouwsleuf. 

20ter.3.1.A. Materialen 

- Beton voor gewapend beton volgens 9-3; 

- Voegband in pvc volgens 9-13; 

- Elastische voegvulling met plaat in PS; 

- Wapening. 

20ter.3.1.B. Uitvoering  

Grondwerken volgens 7-1. 

Het betonomstorten van de buis wordt in meerdere fasen uitgevoerd. 

Het omstorten met beton en het plaatsen van de pvc-voegbanden is volgens 9-13. 

20ter.3.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Herstelde buizen worden per diameter en per buis in rekening gebracht.  

Herstelling van nieuwe leidingen is steeds een last van aanneming. 

20ter.3.3. Controle 

De met beton omstorte buis en de aansluitende buizen worden onderworpen aan 

waterdichtsheids/luchtdichtheidsproef overeenkomstig de bepalingen van 7-1.3.4. 
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HOOFDSTUK 9: ALLERHANDE WERKEN 

1. ZANDCEMENT 

1.3.2. Controle van de druksterkte 

De druksterkte wordt bepaald na 7 dagen in een erkend labo aangeduid door de aanbestedende overheid, 

er wordt aan de proef op 28 dagen verzaakt. Hiervoor worden 6 proctors gemaakt, waarvan 3 proctors 

worden gebruikt voor de drukproef op 7 dagen en 3 proctors worden bewaard voor een eventuele 

tegenproef na 28 dagen op aanvraag van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met 

een labo aangeduid door de aanbestedende overheid en/of met het verzaken van de proef op 28 dagen, 

dient hij dit bij aanvang van het project te melden zodat er 9 of 12 proctors worden gemaakt. 

4. METSELWERK VAN METSELSTENEN 

4.1.1. Materialen 

Het metselwerk van schildmuren dient te worden uitgevoerd met volle bakstenen volgens 3-27.1.1. 

4.1.2. Uitvoering 

De schildmuur, bedoeld voor het afdichten van nieuwe of bestaande buizen, is een éénsteense muur van 

volle bakstenen degelijk met cementmortel gronddicht ingevoegd tussen het metselwerk en de buiswand 

en aan de buitenzijde afgewerkt volgens 9-6 en 7. De afgewerkte schildmuur mag aan de binnenzijde 

geen zichtbare lekken of infiltratie vertonen. 

4.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Het metselwerk van schildmuren wordt per stuk in rekening gebracht. 

5. METSELWERKEN VAN NATUURSTEEN 

5.1. Beschrijving 

5.1.1. Materialen 

De materialen zijn: 

- zand voor zandcement volgens 3-6.2.4.; 

- zand voor metselmortel volgens 3-6.2.10.; 

- cement volgens 3-8.; 

- schraal beton volgens 9-2; 

- metselmortel volgens NBN B14-001; 

- hulpstoffen en toevoegsels voor mortel en beton volgens 3-20.; 

- aanmaakwater volgens NBN B15-102; 

- Keien ca. 15 x 15 x 15 afkomstig van opbraak binnen het werk of te leveren herbruikkeien. 

5.1.2.7. Taludbekleding van keien 

De taludbekleding van herbruikkeien bestaat uit keien die afkomstig zijn van opbraak binnen het werk of 

uit te leveren herbruikkeien. De uitvoering gebeurt overeenkomstig 5.1.2.2.B. 

Het vullen van de voegen met mortel wordt uitgevoerd bij droog weer. 
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Het droog houden gebeurd tot 7 dagen na het aanleggen. 

5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Voor metselwerken in herbruikkeien voor allerhande taludbeschoeiingen welke worden gemeten per m², 

zijn het grondwerk voor de bouwput, eventuele fundering in schraal beton en het vullen der voegen met 

cementmortel in de werken begrepen. 

6. CEMENTERING VAN METSELWERK 

6.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De cementering is inbegrepen in de prijs van het (ondergronds) metselwerk. 

7 BESCHERMING VAN DE CEMENTERING 

7.1 Beschrijving 

Het laatste puntje aanvullen 

- de bescherming met drie lagen van een bitumenemulsie; de drie lagen zijn afwisselend zwart en rood 

gekleurd. 

7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De bescherming van cementering is inbegrepen in de prijs van het (ondergronds) metselwerk. 

22. KOPMUUR IN METSELWERK 

22.1. Beschrijving 

23.1.1. Materialen 

De kopmuur voldoet aan eisen gesteld in 3-41; 

Zand voor schraal beton voor funderingen van kunstwerken volgens 3-6.2.13. 

22.1.2. Uitvoering 

22.1.2.1. Grondwerk voor bouwput 

Het grondwerk van de bouwput is volgens 4-3. 

22.1.2.2. Maken van de fundering 

De fundering in schraal beton volgens de plannen. 

22.1.2.3. Maken van het metselwerk 

De uitvoering van het metselwerk is volgens 9-4. De afmetingen van de wanden wordt aangegeven op de 

plannen. 

Het cementeren van de grondzijde van de kopmuur is volgens 9-6. 

De bescherming van de cementering gebeurt volgens 9-7. 

De dagzijde van de kopmuur wordt opgevoegd. 

Voor de zichtvlakken worden rode strengpers gevelbakstenen gebruikt en het geheel wordt afgedekt met 

dekstukken in gladde beton of met een rollaag uit metselwerk overeenkomstig de plannen. 



ALGEMENE AANVULLINGEN GEMEENTELIJKE RIOLERINGSWERKEN VOOR HET SB250 V3.0.  

   

Versie 2.0. dd juli 2013 Pagina 55 

Indien voorzien op de detailtekening wordt de kopmuur uitgerust met een metalen rooster voor de 

buisopening volgens 3-12.33. 

22.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De kopmuur in metselwerk van metselstenen wordt per stuk in rekening gebracht met aanduiding van de 

diameter van de aansluitende buis, inclusief grondwerk, fundering en aanvulling. 

Voor het eventueel leveren en plaatsen van een metalen rooster is een aparte post voorzien per stuk. 

23. GEPREFABRICEERDE GEWAPENDE BETONNEN KOPMUUR 

23.1. Beschrijving 

23.1.1. Materialen 

Zand voor schraal beton voor funderingen van kunstwerken volgens 3-6.2.13.;  

23.1.2. Uitvoering 

23.1.2.1. Grondwerk voor bouwput 

Het grondwerk van de bouwput is volgens 4-3. 

23.1.2.2. Maken van de fundering 

De fundering in schraal beton is volgens de plannen. 

23.1.2.3. Plaatsing van de kopmuur 

De afmetingen van de wanden wordt aangegeven op de plannen. 

Indien voorzien op de detailtekening wordt de kopmuur uitgerust met een en metalen rooster voor de 

buisopening volgens 3-12.33. 

23.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De geprefabriceerde gewapend betonnen kopmuur wordt per stuk in rekening gebracht met aanduiding 

van de afmeting van de aansluitende buis of koker, inclusief grondwerk, fundering en aanvulling. 

Voor het eventueel leveren en plaatsen van een metalen rooster is een aparte post voorzien per stuk. 

24. KOPMUUR VAN TER PLAATSE GESTORT BETON 

24.1 Beschrijving 

Een kopmuur van ter plaatse gestort beton omvat: 

- het grondwerk van de bouwput; 

- de fundering; 

- de bodemplaat en wand (en) van gewapend beton 

- het aansluiten van bestaande en/of nieuwe leidingen. 

- de aanvulling van de bouwput 

 

24.1.1 Materialen 

De materialen zijn volgens 7-3.4.1.1. 
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24.1.2.  Uitvoering 

24.1.2.A Grondwerk voor de bouwput 

Het grondwerk voor de bouwput is volgens 4-3 

24.1.2.B Fundering 

De fundering is volgens  7-3.4.1.2.B 

24.1.2.C Bodemplaat 

De bodemplaat is volgens  7-3.4.1.2.C 

24.1.2.D Opgaand betonwerk 

Het opgaand betonwerk is volgens 7- 3.4.1.2.D 

24.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De kopmuur wordt per stuk opgesplitst in afzonderlijke posten voor grondwerk van de bouwput, 

aanvullen, fundering, bodemplaat en wanden van gewapend beton, wapeningsstaal, e.d. 

Het aansluiten van bestaande en/of nieuwe leidingen wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht. 

Voor het eventueel leveren en plaatsen van een metalen rooster is een aparte post voorzien per stuk. 

25. TERUGPLAATSEN VAN AFSLUITINGEN EN MUURTJES 

25.1. Beschrijving 

Het herbouwen van de afsluitingen en muurtjes gebeurt zoveel mogelijk met materialen afkomstig van de 

opbraak. Indien de materialen niet herbruikt kunnen worden, worden deze vervangen door de 

opdrachtnemer. De oorspronkelijke vorm wordt zo goed mogelijk hersteld. Alle werken alsook 

grondwerken en funderingen zijn te rekenen in de post terugplaatsen van afsluitingen. 

25.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Het terugplaatsen van afsluitingen en muurtjes wordt per lopende meter in rekening gebracht, inclusief 

alle palen, pilasters, e.d.  
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HOOFDSTUK 10: SIGNALISATIE 

3. SIGNALISATIE VAN DE WERKEN 

3.1.5. Betaling werfsignalisatie 

De signalisatie van de wegomlegging dient door de opdrachtnemer aan de hand van het goedgekeurde 

signalisatieplan in rekening te worden gebracht. Elke post omvat het leveren, huren, plaatsen, 

onderhouden, instandhouden, afdekken en verwijderen van de signalisatie. De eenheidsprijzen voor deze 

posten zijn van toepassing voor de ganse duur van de omleiding. 

 

3.1.10. Afdekken van verkeerstekens – Bijgevoegd artikel 

De bestaande verkeersborden, welke tijdens de werken niet van toepassing zijn, dienen te worden 

afgedekt en nooit afgeplakt. 
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HOOFDSTUK 12: ONDERHOUDS- EN 

HERSTELLINGSWERKEN 

10. PROFILEREN VAN BERMEN 

10.1. Beschrijving 

Het profileren van bermen omvat ook het ophogen en /of bijkomend uitgraven voor de realisatie van het 

gewenste profielen, voor het afdekken met afdekkingsmateriaal en het inzaaien van de bermen.  

10.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De geprofileerde bermen worden in rekening gebracht per m1, incl. het ophogen (het leveren van ev. 

ontbrekende teelaarde is inbegrepen in deze post) en bijkomend uitgraven.  

Het inzaaien met gazon is voorzien in een aparte post. 

11. SLEUFHERSTELLINGEN 

11.3.3. Sleuven in verhardingen 

11.3.3.2. Uitgraving 

De uitgegraven gronden mogen herbruikt worden indien ze voldoen aan 3-5 

11.3.3.4. Fundering 

De diktes zijn zoals hieronder beschreven, tenzij anders aangeduid op de plannen. 

Onder de cementbetonverharding wordt een fundering van 15 cm niet-continue steenslag aangebracht. 

Onder de bitumineuze verharding wordt een fundering van niet-continue steenslag aangebracht met een 

dikte van 25 cm. 

11.3.3.5.A. Cementbetonverharding 

De cementbetonverharding wordt aangelegd op een dikte van 20cm. 

11.3.3.5.B. Bitumineuze verharding 

De bitumineuze verharding wordt aangelegd in twee lagen; zijnde een onderlaag van 7 cm type AB-3A en 

een toplaag van 4 cm type AB-4C. 

11.3.3.5.B.2. Uitvoering 

De snijvlakken dienen recht te zijn. De voegband is verplicht. De dwarsvoegen moeten ten minste 0,25m 

verspringen t.o.v. die van de onmiddellijk onderliggende laag. 

11.4. Meetmethode 

De sleuven in verhardingen worden opgemeten in m² met inbegrip van de eventuele fundering, de 

insnijding en eventuele toepassing van voegband is inbegrepen. 
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13. OMZICHTIG OPBREKEN EN AANPASSEN/HERSTELLEN VAN DE 

HUISTOEGANGEN 

13.1. Beschrijving 

Voordat de opdrachtnemer overgaat tot het opbreken van huistoegangen, toegangen tot privé-percelen, 

afsluitingen enz., zal hij een video opname maken van deze constructies om betwisting na herstelling te 

voorkomen. 

De aanpassing en/of herstelling van de huistoegangen en de bermverhardingen heeft tot doel de hoogte en 

de helling van de huistoegangen en de bermverhardingen aan te passen aan de nieuwe hoogte van de 

wegrand of de vereiste herstellingen voortvloeiende uit de rioleringswerken. 

De aanpassing en/of herstelling van de huistoegangen en de bermverhardingen behelst:  

- het inzagen van de verhardingen op volle dikte waar vereist; 

- het omzichtig opbreken van de bestaande verhardingen en kantopsluitingen; 

- het opbreken van de funderingen 

- in voorkomende gevallen het zuiver en rechtlijnig afwerken van de behouden gedeelten van de 

huistoegangen en bermverhardingen. 

- het uitvoeren van de nodige grondwerken, zowel voor het uitgraven als voor het aanvullen; 

- het heraanleggen van de funderingen en van de verhardingen; 

- het terugplaatsen van de kantopsluitingen volgens 12-14 

13.2. Uitvoering 

Het uitvoeren van de verschillende verhardingen en funderingen is als volgt: 

1. Verharding van betonstraatstenen 

De betonstraatstenen zijn deze van de opbraak. De opdrachtnemer vult de ontbrekende materialen aan. Ze 

zijn van dezelfde kleur en vorm als de uitgebroken betonstraatstenen, ze voldoen aan 3-23.2. 

De betonstraatstenen worden gelegd op een fundering van 15 cm mager beton en een legbed (min. 3 cm 

zandcement) in overeenstemming met het bestaande legbed. Het verband is zoals de bestaande verharding 

en de voegen worden opgevuld met zand. 

2. Verharding van in rijen te leggen keien of mozaïekkeien 

De keien zijn deze van de opbraak. De opdrachtnemer vult de ontbrekende materialen aan. Ze zijn van 

dezelfde aard qua afmetingen, kleur en uitzicht als de opgebroken keien. 

Ze worden gelegd overeenkomstig 6-3.1. of 6-3.2. op een fundering van 15 cm steenslag met continue 

korrelverdeling zonder toevoegsels en legbed zoals de bestaande, doch minstens 5 cm zand en in een 

verband zoals de bestaande verharding. De voegen worden gevuld met kalksteensplit 2/4. 

3. Verharding van cementbetontegels 

De betontegels zijn deze van de opbraak. De opdrachtnemer vult de ontbrekende tegels aan. Ze zijn van 

dezelfde kleur als de opgebroken betontegels, ze voldoen aan 3-23.3. De betontegels worden gelegd op 

een fundering van 15 cm mager beton en 3 cm zandcement en in een verband zoals de bestaande 

verharding en de voegen worden opgevuld met zand. 

4. Bitumineuze verharding 

De nieuwe bitumineuze verharding bestaat uit een laag type AB-4C of type AB-5D van 4 cm dikte, uit te 

voeren op een fundering van 15 cm steenslag met continue korrelverdeling met toevoegsels. 

Het gebruik van de spreid- en afwerkmachine van KWS is niet verplicht. 

5. Verharding van allerhande steenslag, dolomiet of siergrind 

De steenslag, dolomiet of siergrind is deze van de opbraak. De opdrachtnemer vult de ontbrekende 

materialen aan. Deze zijn van dezelfde aard, kleur en korrelgrootte als de bestaande. Ze zijn zuiver van 



ALGEMENE AANVULLINGEN GEMEENTELIJKE RIOLERINGSWERKEN VOOR HET SB250 V3.0.  

   

Versie 2.0. dd juli 2013 Pagina 60 

alle vreemde materialen. De dikte na de heraanleg bedraagt minstens 5 cm. De siergrind wordt geplaatst 

op een fundering van 15 cm steenslag met continue korrelverdeling zonder toevoegsels. 

6. Verharding van structuurtegels, natuursteentegels en breuksteen en uitgewassen betontegels 

De tegels zijn deze van de opbraak. De opdrachtnemer vult de ontbrekende materialen aan. Deze zijn van 

dezelfde aard, qua afmetingen, kleur en uitzicht als de opgebroken tegels. Ze worden gelegd op een 

fundering van 15 cm mager beton en 4 cm zandcement. De tegels en breuksteen moeten opgevoegd 

worden met mortel, en opgevoegd met het voegijzer cfr 6-3.5.1.3.6.1 

7. Verharding van beton 

De dikte bedraagt 15 cm in dezelfde aard, qua kleur en uitzicht als de opgebroken beton. De verharding 

wordt geplaatst op een fundering van 15 cm steenslag met continue korrelverdeling zonder toevoegsels. 

8. Verharding van sierbakstenen  

De stenen zijn deze van de opbraak. De opdrachtnemer vult de ontbrekende aan, overeenkomstig de 

bestaande qua kleur en afmeting. 

De sierbakstenen worden gelegd op een fundering van 15 cm mager beton en een legbed (min. 3 cm zand 

of zandcement) in overeenstemming met het bestaande legbed. Het verband is zoals de bestaande 

verharding. 

13.3. Meetmethode 

De opbraak en aanpassing/herstelling van de huistoegangen en de bermverhardingen wordt opgemeten in 

m2 met vermelding van het type verharding. De uitbraak voor het op hoogte brengen, alsook de opbraak 

en herstellen van kantopsluitingen zijn inbegrepen. 

14. HERSTELLEN VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN 

De opdrachtnemer heeft de keuze tussen terplaatse gestort beton of geprefabriceerde elementen. Indien de 

opdrachtnemer kiest voor geprefabriceerde elementen zijn alle bijkomende werkzaamheden zoals het 

insnijden op de voorziene lengte en de voegvulling een aannemingslast. 

14.1. Beschrijving 

Het herstellen van lijnvormige elementen omvat: 

- het insnijden van de bestaande straatgoten, kantstroken en/of borduren waar vereist. 

- het opbreken van de afgebakende gedeeltes, inclusief fundering; 

- het grondwerk voor de uitgraving en aanvulling; 

- het aanleggen van de fundering van 10 cm schraal beton of 15 cm met toevoegsel behandelde 

steenslagfundering met continue korrelverdeling type IIA; 

- het vernieuwen van het lijnvormige element met dezelfde vorm en afmetingen als bestaande; 

- de voeg tussen bestaande en nieuwe lijnvormig element wordt uitgevoerd als dwarse werkvoeg. 

14.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De herstelling van lijnvormige elementen wordt opgemeten per type in m1 met inbegrip van de fundering, 

stut en/of voegvulling. 
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HOOFDSTUK 13: WERKEN AAN WATERLOPEN 

2. BESCHERMINGSWERKEN 

2.4. Schanskorven 

2.4.1.2. Uitvoering 

Eisen druksterkte: 

- Zandsteen >= 180 N/mm² 

- Kalksteen >= 100 N/mm² 

De steen is gesorteerd dermate dat hij niet door de mazen kan en is niet groter dan 200 mm. 

2.4.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

In de eenheidsprijs is inbegrepen: 

- instandhouden van de waterafvoer; 

- alle uitgravingen en aanvullingen, van welke omvang ook, noodzakelijk om de werken uit te 

voeren; 

- verwijderen en afvoeren van de eventueel oorspronkelijke oeververdediging; 

- het aanwerken van de schanskorven aan de talud. 
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HOOFDSTUK 14: METINGEN EN PROEVEN

4. ANDERE PROEFMETHODEN 

4.21. Continue deformatiecontrole van thermoplastische buizen voor 

straatriolering 

4.21.1. Beschrijving van het deformatiecontrole-apparaat (Defco-kit) 

Het deformatiecontrole-apparaat is van staal, Het staal zal een minimale staalkwaliteit van S275 of E355 

(volgens NBN EN 10027-1) hebben.  

De deformatiecontrole-apparaten voor de buizen van DN100 tot DN160 hebben tenminste 7 ribben, deze 

voor buizen van DN200 tot DN630 hebben tenminste 9 ribben.  

De lengte van het deformatiecontrole-apparaat is minstens gelijk aan de diameter.  

De specifieke eisen voor de continue deformatiecontrole  (voor PVC-U buizen conform NBN EN 1401 en 

PP HM buizen conform NBN EN 1852) zijn vastgelegd op maximum 8% van hun referentiediameter (zie 

tabellen 1 en 2 hierna). 

Teneinde verwarring te vermijden bij controle is volgende kleurcode van toepassing. Deformatiecontrole-

apparaten voor PVC-U buizen conform NBN EN 1401 zijn zwart en deformatiecontrole-apparaten voor 

buizen conform NBN EN 1852 zijn wit. Elk apparaat wordt voorzien van een unieke onuitwisbare 

identificatie. 

 

Diameterbepaling voor Defco-Kit en ijkingsring voor PVC-U 

buizen conform NBN EN 1401  

sterkteklasse SN8 (SDR34) 

Diameter 

Gemiddelde  

binnendiameter  Diameter Defco-Kit 

DN Dref Dref % 

    8 

(mm) (mm) (mm) 

110 103 94,76 +/- 0,6 

125 117 107,64 +/- 1,0 

160 149,9 137,9 +/- 1,0 

200 187,4 172,41 +/- 1,0 

250 234,4 215,65 +/- 1,5 

315 295,4 271,77 +/- 1,5 

355 332,9 306,27 +/- 1,5 

400 375,2 345,18 +/- 1,5 

450 422 388,24 +/- 1,5 

500 469,1 431,57 +/- 1,5 

630 591,1 543,81 +/- 2,0 

Tabel 1:  Diamterbepaling PVC-U buizen SN8 

 

 

Diameterbepaling voor Defco-Kit en ijkingsring voor PP buizen 

conform NBN EN1852  
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sterkteklasse SN8 (SDR26) 

Diameter 

Gemiddelde  

binnendiameter  Diameter Defco-Kit 

DN Dref Dref % 

    8 

(mm) (mm) (mm) 

110 100,9 92,83 +/- 0,6 

125 114,7 105,58 +/- 1,0 

160 146,7 134,96 +/- 1,0 

200 183,6 168,91 +/- 1,0 

250 229,6 211,23 +/- 1,5 

315 289,3 266,16 +/- 1,5 

355 326,2 300,1 +/- 1,5 

400 367,6 338,19 +/- 1,5 

450 413,6 380,51 +/- 1,5 

500 459,6 422,83 +/- 1,5 

630 579,1 532,77 +/- 2,0 

Tabel 2:  Diamterbepaling PP buizen SN8 

4.21.2. Voorbereiding van de controle 

Voor een correcte uitvoering van de continue deformatiecontrole moeten de leidingen gereinigd worden. 

De continue deformatiecontrole gebeurt na de definitieve verdichting van de buizen en vrijgave door de 

opdrachtnemer voor controle. Ze vindt plaats voor  het visueel rioolonderzoek (opleveringsinspectie). De 

deformatiecontrole is uit te voeren door een geaccrediteerd laboratorium volgens ISO 17025. 

4.21.3. Werkwijze 

Het deformatiecontroleapparaat dient met een max. trekkracht van 500N (±50N) door de buis worden 

getrokken.  

Als vervorming wordt gedetecteerd dient de plaats gelokaliseerd te worden 

Daarna wordt het deformatiecontrole-apparaat in de omgekeerde richting door de buis gehaald volgens 

dezelfde werkwijze. Op deze manier kan men steeds de deformatie(s) lokaliseren.  

4.21.4. Controleverslag  

Het verslag moet minstens volgende gegevens bevatten: 

- Identificatie van de werf; 

- Naam van het laboratorium; 

- Naam van de inspecteur; 

- Datum , begin- en eindtijd van de proef 

- Referenties van de streng waarop de controle uitgevoerd wordt; 

- Karakteristieken van de geteste buizen (materiaal, type, diameter); 

- Datum van plaatsing en/of de verdichting van de buizen;  

- De richting van de controle (van knoop naar knoop); 

- Identificatie van het deformatiecontrole-apparaat; 

- Resultaat van de controle per geteste streng.* 

-  Eventuele opmerkingen 

* Als er een obstructie plaatsvindt door vervorming moet de afstand van het probleem vanaf een 

referentiepunt (bv. bij het begin van de leiding - zie code “ABC” van norm NBN EN 13508-2) vermeld 
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worden. De nauwkeurigheid van de afstandsmeting is 0,1 m (zoals voor visueel leidingonderzoek). De 

keuze van het referentiepunt is volgens NBN EN 13508-2 (ANB).

 

Het verslag van de continue deformatiecontrole bevat: 

- een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte techniek met vermelding van de precisie van het 

toestel; 

- de inventarisatiegegeven van het betreffende leidingdeel cfr het initieel visueel rioolonderzoek; 

- de volgende gegevens: 

1. Plaats in de lengterichting: de gesynchroniseerde afstand met het initieel visueel rioolonderzoek; 

2. Kwantificering: een gedetailleerde weergave van de gemeten waarde uitgedrukt in procenten van 

de binnendiameter van de leiding; 

3. Plaats op de omtrek: de richting van de deformatie 

 

De kosten voor het uitvoeren van de continue ovalisatie-meting zijn ten laste van de aanbestedende 

overheid indien het kunststofmateriaal als enig materiaal is voorgeschreven. De kosten voor het uitvoeren 

van de continue ovalisatie-meting zijn inbegrepen in de posten voor de aanleg van het 

kunststofleidingensysteem indien er naast het kunststofmateriaal nog alternatieve materialen toegelaten 

zijn.
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Bijlage 1: Detailtekening metalen rooster voor kopmuur 
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Bijlage 2: Bepaling van de dynamische indringing van grond met behulp van de slagsonde type 

O.C.W. 

Datum + uur:    Werf:   

Operator:   
 

Plan Nr.:   

Ref. Locatie1:   

 

Ref 
Locatie 2: 

  Links / 
Rechts : 

  

Aanwezige 
personen: 

  

 

  

Weersomstand
igheden: 

  

 

  

Geverifieerd 
door: 

  

 

  

Apparaat 
Identificatie: 

  

 

  

                 

      _        _ 

Aflezing (mm) ∆ Z Aantal 
slagen 

x 
mm/slag 

 

Aflezing 
(mm) 

∆ Z Aantal 
slagen 

x 
mm/slag 
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Bijlage 3: Veiligheidsinstappen bij ladders 

a. Veiligheidsinstap klimladder met vaste of demonteerbare U-vormige beugel 
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b. Veiligheidsinstap klimladder met uitschuifbare kruk(ken) 
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Bijlage 4: Aansluiting riolering op inspectieput met ruwe uitspaaropening 
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Bijlage 5: Herstelling van buisleiding door omstorting 

 

 


