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1 aankondiging

Aanbestedende dienst:

Naam, adressen en contactpunt(en):

Internetadres(sen):

Voorwerp van de aanbesteding:
Type opdracht:

Beschrijving/voorwerp van de opdracht:

Procedure:
Type procedure:

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:

Datum, tijdstip en plaats (van de aanbesteding):

Gestanddoeningstermijn van de inschrijvingen: … 
kalenderdagen 
Uitvoeringstermijn: …
 werkdagen 

Erkenning: 
- categorie:




- klasse(
) :


Registratie: 
- categorie:        
Wijziging aanbestedingsprocedure:
Reden wijziging aanbestedingsprocedure:

Toelichting op de wijziging van de aanbestedingsprocedure:

2 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

      Werken 
Conform KB 08.01.1996 Betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken – Titel I
Bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken – Hoofdstuk I  Bekendmakingvoorschriften voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken

Artikel 12 Aankondiging van een opdracht

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1)
NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst:

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:

I.2)
TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan.

Algemene diensten van de overheden,

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: 

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) 
BESCHRIJVING:

II.1.1) 
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:

II.1.2) 
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of 

verlening van de diensten.


Werken.


Ontwerp en uitvoering.


Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken:



II.1.3 
De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht

II.1.4) 
Inlichtingen over een raamovereenkomst:

II.1.5) 
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop / aankopen:

II.1.6) 
CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):

II.1.7) 
Opdracht valt onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):

II.1.8)
Verdeling in percelen:

II.1.9)
Varianten worden geaccepteerd:

II.2) 
HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1) 
Totale hoeveelheid of omvang:

II.2.2) 
Opties:
II.3) 
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT

Begin/


Voltooiing: 

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) 
VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.1.1)
verlangde borgsommen en waarborgen:
Eigenverklaring, ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de onderneming, waarin verwoord wordt dat op het moment hierom door de opdrachtgever wordt verzocht een bankgarantie van 5% van de opdrachtsom overlegd kan worden, met betrekking tot de ontwerp-, uitvoerings- en onderhoudsfase geldig tot einde onderhoudsfase.

In de verklaring dient de naam van de erkende bank of erkende borginstelling vermeld te worden.

III.1.2) 
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zie selectieleidraad.

III.1.3) 
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund:

Belangstellenden kunnen zich zelfstandig of als combinatie aanmelden. Er is sprake van een combinatie, indien twee of meer ondernemingen zich gezamenlijk aanmelden als gegadigde en de ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een eventueel uit te voeren opdracht.

Indien er een opdrachtgeveraannemer relatie is tussen de partijen, dient alleen de ‘’opdrachtgevende’ partij zich aan te melden als gegadigde.

Deelnemers aan een combinatie mogen niet ook als deelnemer van een andere combinatie of op eigen titel deelnemen.

Binnen de combinatie dient één contactpersoon te worden aangewezen die namens de combinatie optreedt. Deze dient volledige beslissingsbevoegdheid te hebben en gemachtigd te zijn om namens de combinatie op te treden.

In geval van een combinatie van 2 of meer ondernemingen, dienen de ondernemingen de laatste 2 boekjaren gezamenlijk een gemiddelde omzet aan werken te hebben bereikt dat afhankelijk van het aantal combinanten (25% bij 2 combinanten, 50% bij 3 combinanten, etc.) hoger ligt dan de aangegeven waarden. Het hiervoor genoemde geldt niet voor een combinatie die gevormd wordt door een aannemingsbedrijf en (een) dochteronderneming(en), waarbij de aannemer schriftelijk verklaart volledig over de capaciteit van de dochteronderneming te kunnen beschikken.

III.1.4)
 Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:

Neen

III.2) 
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.2.1) 
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:



Van deelname aan de aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

a) die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden hebben opgehouden, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling;

b) wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

c) die niet aan zijn verplichtingen heet voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

d) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

e) die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de dienstverlener in het gedrang brengt;

f) die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

g) die zich schuldig heeft gemaakt aan de afgiste van valse verklaringen bij het verstrekken van de referenties en bewijzen, die de inlichtingen ingevolge deze aanbestedingsprocedure worden verlangd;

h) die bij zijn bedrijfsvoering gebruik heeft gemaakt van middelen die niet op een rechtmatige manier zijn verkregen.

De gegadigde dient ingeschreven te zijn in het handelsregister in overeenstemming met de wetgeving van het vestigingsland van de gegadigde.

Bewijzen

· een bewijs van inschrijving in het handelsregister (niet ouder dan 3 maanden, gerekend vanaf de dag van aanmelding) in het vestigingsland v
an de gegadigde.

· De statuten van de inschrijver, als hij een rechtspersoon is, met in voorkomend geval de juridische akten die mandaat verschaffen aan de ondertekenaars (gemachtigden)

· Het nationale identificatienummer of het equivalent ervan volgens het land waar de inschrijver is gedomicilieerd

· Een attest van de bevoegde instantie van het land van de inschrijver waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen inzake belastingen en heffingen volgens de wetgeving van het land waar hij is gevestigd

· Het attest van de bevoegde instantie van het land van de inschrijver waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen inzake het betalen van sociale zekerheidsbijdragen volgens de bepalingen van artikel 43bis van het KB van 8 januari 1996 (RSZ,I.N.S.S.)

· Een uitreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
· Niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechterlijk akkoord heeft verkregen, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure die bestaat in de nationale wetgeving

· Niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele deugdzaamheid aantast of dat hij geen zware beroepsfout heeft gemaakt.
III.2.2) 
Economische en financiële draagkracht:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Om voor gunning in aanmerking te komen moet de gegadigde over voldoende financiële en economische draagkracht beschikken om de opdracht zonder financiële risico’s voor de opdrachtgever goed en tijdig uit te voeren. De gegadigde moet aan de hand van referenties aantonen dat diens onderneming over voldoende financiële en economische draagkracht beschikt.

De financiële en economische draagkracht van een gegadigde moet worden aangetoond door de volgende referenties:

A1) gegadigde dient gedurende de boekjaren 2004 en 2005
 een gemiddelde jaaromzet in de grond- 
weg- en waterbouw van € 7.500.000,00
 per jaar (exclusief BTW) te hebben bereikt;

A2) het omzetaandeel van elke combinant moet in de combinatie bijdragen in de verhoogde omzeteis.

Eventuele vereiste minimumeisen:

Zie III.2.1)

III.2.3) 
Vakbekwaamheid

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Om voor gunning in aanmerking te komen, moet de inschrijver over voldoende technische en organisatorische bekwaamheid beschikken om de opdracht goed en tijdig uit te voeren. De inschrijver moet aan de hand van referenties aantonen dat wordt voldaan aan de volgende minimumeisen:

A) de inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat volgens ISO 9001-2000. De kwaliteitsbewaking dient gecertificeerd te zijn door een instantie die erkend is voor een nationale accreditatie-instelling. In het geval van een combinatie geld dit voor de penvoerder van de combinatie;

B) de inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig veiligheidscertificaat VCA**. In het geval van een combinatie geldt dit voor elke combinant afzonderlijk;

C) de  inschrijver dient in de afgelopen 5 jaren, voorafgaande aan de aankondiging van deze opdracht, tenminste 2 projecten in de grond- weg- en waterbouw op basis van een geïntegreerd contract, als hoofdelijk aansprakelijke te hebben uitgevoerd. De opdrachtsom van het project dient minimaal € 750.000,00 (excl. BTW
) te bedragen. Deze ervaringseis geldt tot en met de uitvoeringsfase. Het meerjarig onderhoud hierbij buiten beschouwing gelaten;

D) de inschrijver dient in de afgelopen 5 jaren, voorafgaande aan de aankondiging van deze opdracht, tenminste 2  drukrioleringsprojecten, waarvan minstens 1 van tenminste 100
 percelen in het buitengebied te hebben uitgevoerd ( binnen de Europese Unie).

Eventueel vereiste minimumeisen:

Zie III.2.3)

III.2.4) 
Voorbehouden opdrachten:
Neen

III.3) 
VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING

III.3.1) 
Het verrichten van de dienst is aan de bepaalde beroepsgroep voorbehouden:

III.3.2) 
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) 
TYPE PROCEDURE

IV.1.1) 
Type procedure:
IV.1.2)
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen:

Beoogd aantal ondernemingen: 


Objectieve criteria voor de selectie van het beperkte aantal gegadigden: cfr selectieleidraad

IV.2)
GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1) 
Gunningcriteria: 

Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.

IV.3) 
ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) 
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2) 
Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:

IV.3.3) 
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 


Tegen betaling verkrijgbare documenten:


Prijs:      EUR


Betalingstermijnen en – methode

IV.3.4) 
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

IV.3.5) 
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

IV.3.6)  
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot

Deelneming:

Nederlands

IV 3.7)
 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:


Periode in dagen: 

IV.3.8) 
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

Plaats:


Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: 


Inschrijvers in persoon of bij gemachtigde.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) 
PERIODIEKE OPDRACHT
VI.2) 
OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
VI.3) 
NADERE INLICHTINGEN
De aanbesteding vindt plaats in overeenstemming met de Europese Richtlijn voor het aanbesteden van Werken, Diensten en Leveringen (2004/18/EG). 

VI.4) 
BEROEPSPROCEDURE

VI.4.1 
Voor beroepsprocedures bevoegde instanties:

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:

VI.4.2) 
Instellen van beroep:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

VI.4.3) 
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
:
VI.5) 
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN

3 TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN

Voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van onderhavig bestek, zijn op deze opdracht van toepassing:

1.1.
De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten, voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. 22/01/1994) en latere wijzigingen;

1.2.
Het Koninklijke besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (B.S. 26/01/1996) en latere wijzigingen;

1.3.
Het koninklijke besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels (A.U.R.) en van de concessies voor openbare werken (B.S. 18/10/1996) en latere wijzigingen;

1.4.
De algemene aannemingsvoorwaarden (A.A.V.) vastgesteld in de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 26 september 1996;
1.5.
Wet dd 15 juni 2006 in zake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, Belgisch Staatsblad  van 15 februari 2007
1.6.
Wet dd 16 juni 2006 betreffende de gunning, de informatie aan kandidaten en inschrijvers en de wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten vorr werken, leveringen en diensten, Belgisch Staatsblad dd, 15 februari 2007
1.7.
Het standaardbestek 250 versie 2.1 (april 2006) voor de wegenbouw. 

Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking, en de hiernavolgende aanvullingen en wijzigingen.


4 AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB van 26   
        september 1996 – artikel 3)
Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de

bovenvermelde toepasselijke reglementering.

1.
Artikel 116, 1ste lid KB van 10 januari 1996

De gestanddoeningstermijn wordt van XXX op XXX 
kalenderdagen gebracht.
3.
Artikel 33 bijlage bij het KB van 26 september 1996

Aan de aannemer wordt een bijzondere terugnemingplicht inzake verpakkingen opgelegd.

5.
Bijkomende afwijkingen

Artikel 3 van hoofdstuk I van het standaardbestek 250 versie 2.1 vermeldt en motiveert bijkomende afwijkingen van de algemene administratieve voorwaarden.

5 AANBESTEDENDE OVERHEID (

De aanbestedende overheid voor onderhavige opdracht XXX.

6 VOORWERP VAN DE OPDRACHT (K.B. 26/09/1996 – art. 2.2°)

Deze aanneming behelst vooral:
· Aanleg drukriolering
7 GUNNINGSWIJZE (W. 23/12/1993 – art. 13 en K.B. 26/09/1996 – 
       art. 2.2°)
De opdracht wordt gegund ingevolge een algemene offerteaanvraag/onderhandelingsprocedure met openbare bekendmaking

8 WIJZE VAN PRIJSBEPALING (W. 23/12/1993 – art. 7 en K.B. 
        26/09/1996 – art. 2.2° en 86)

Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige opdracht beschouwd als een forfaitaire opdracht.

9 PRIJSOPGAVE (K.B. 08/01/1996 – art. 100, § 2)

De inschrijver dient de prijzen in zijn offerte in euro op te geven, tot maximum twee decimalen. 
10 INDIENING VAN DE OFFERTES (K.B. 08/01/1996 – art. 104 en
        K.B. 26/09/1996 – art. 2.2°)

De offertes dienen onder definitief gesloten omslag te worden toegezonden aan XXX 
of ter plaatse te worden overhandigd aan de voorzitter van de aanbestedingszitting.

Op de definitief gesloten omslag dienen te worden vermeld:

· dag en uur van de zitting waarop de offertes worden geopend;

· omschrijving van de opdracht en verwijzing naar het bestek.

Bij inzending over de post, als gewone of aangetekende zending, wordt de definitief gesloten omslag geschoven in een tweede omslag met daarop:

· het bovenvermelde adres;

· de omschrijving van de opdracht;

· de vermelding "OFFERTE".

11 PLAATS, DAG EN UUR VAN DE OPENING DER OFFERTES
       5.B. 08/01/1996 – art. 106, 1°lid)

De opening van de offertes heeft plaats op XXX
 2007 om XXX uur in de …zaal van gebouw … van XXX, ten overstaan van een afgevaardigde van XXX.

12 UITVOERINGSTERMIJN (K.B. 26/09/1996 – art. 2.2° en K.B.
      26/09/1996 – art. 28, 52 en 69)

De termijn voor de uitvoering van de opdracht is XXX 
werkdagen.

13 REGISTRATIE (K.B. 05/10/1978 – bijlage) 
De vereiste registratiecategorie voor onderhavige opdracht is XXX.

14 ERKENNING (W. 20/03/1991 en M.B. 27/09/1991) 
De vereiste erkenningcategorie is XXX
De volgens de raming vereiste erkenningklasse is XXX



          Contractuele voorschriften - Basisovereenkomst
OVEREENKOMST 

Omschrijving van de dienst:

Opmaken van het Technisch Verslag voor het project:
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

Opdrachtgever:


…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

INHOUDSOPGAVE

BASISOVEREENKOMST

ANNEXEN

(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

(II) de planning

(III) het acceptatieplan

(IV) het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

(V) de vrijkomende materialen

(VI) overzicht werkzaamheden onderaannemers

(VII) Prijsherziening

(VIII) de stelposten

(IX) de bankgarantie

(X) de verzekeringen

(XI) communicatieplan

(XII) projectorganisatie

Tussen de ondergetekenden : 


XXX


Hierna te noemen: de opdrachtgever,


Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door XXX


en

       XXX


Hierna te noemen: de aannemer,


Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door XXX

Overwegende dat:

(a) de Opdrachtgever voornemens is drukriolering in het buitengebied van de gemeente XXX
 te doen realiseren;

(b) de Opdrachtgever deswege de ‘Vraagspecificatie’, XXX
 heeft doen opstellen;

(c) de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform Beperkte Offerteaanvraag/ Onderhandelingsprocedure met Openbare Bekendmaking

(d) het doel en het verloop van de aanbestedingsprocedure beschreven is in de selectieleidraad, kenmerk XXX en de inschrijvingsleidraad, kenmerk XXX;

(e) de Aannemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een inschrijving aan de opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van de ontwerp- en uitvoeringsfase en het meerjarig onderhoud van het project 

(f) de Opdrachtgever gelet op de inschrijving van de aannemer thans voornemens is die realisatie op te dragen aan de Aannemer. 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
15 Rechtskarakter van de overeenkomst

Partijen verklaren deze overeenkomst te beschouwen als een dienstenovereenkomst (de algemene aannemingsvoorwaarden (A.A.V.) vastgesteld in de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 26 september 1996)
Op de overeenkomst zijn van toepassing: 

Koninklijk Besluit 08.01.1996

“Administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk Besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.”

Koninklijk Besluit 26.09.1996.

“Koninklijk Besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de Algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de Bijlage bij dit besluit (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken.”

De partijen verklaren met de inhoud van het KB 08.01.1996 en het KB 26.09.1996 bekend te zijn.

16 Opdracht, werk, Meerjarig Onderhoud, prijs en datum van
       oplevering
1. De opdrachtgever draagt hierbij aan de aannemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de vraagspecificatie en de inschrijving door middel van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden te realiseren project ‘XXX’
, hierna te noemen: ‘het Werk’, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

2. Partijen komen overeen dat:

De opdrachtgever hierbij aan de aannemer opdraagt, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de vraagspecificatie en de inschrijving door middel van onderhoudswerkzaamheden in stand houden van het Werk, gedurende een periode van 15 jaren te rekenen vanaf de feitelijke datum van voorlopige oplevering, hierna te noemen Meerjarige Onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.

      3
De aannemer is verplicht de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden zodanig te verrichten dat het Werk op de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van voorlopige oplevering voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Voldoet het werk niet aan die eisen, dan is er sprake van een gebrek.

De aannemer  is verplicht de onderhoudswerkzaamheden zodanig te verrichten dat het Werk gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
Met betrekking tot de bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van het werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de vraagspecificatie zijn vastgelegd. Conform KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Artikel 39 ‘Verplichtingen van de aannemer tot de definitieve oplevering’
4. De opdrachtgever zal aan de aannemer voldoen hetgeen hem volgens de overeenkomst toekomt. De opdrachtgever betaalt voor de realisatie van het werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het meerjarig onderhoud, aan de aannemer een totaalbedrag van (……..) euro, exclusief BTW:

Zegge: (…………………………………) euro


Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

(…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..)

5. Het werk dient met inachtneming van de in annex (II) opgenomen planning door de aannemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Artikel 12 ‘Keuringen’ gereed is voor voorlopige oplevering door de opdrachtgever op uiterlijk: XXX

Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van voorlopige oplevering conform KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken. 

Artikel 43 ‘Oplevering’.
6. De volgende onderdelen van het werk dienen zodanig door de aannemer te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Artikel 12 ‘Keuringen’ gereed zijn voor voorlopige oplevering door de opdrachtgever op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum:

XXX


7.
De volgende onderdelen van het werk dienen zodanig door de aannemer te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken. 

Artikel 40 ‘Ingebruikneming van het werk door de aanbestedende overheid’ gereed zijn voor vervroegde ingebruikneming door de opdrachtgever op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum:

a. De aannemer dient een gefaseerde ingebruikname van het werk door de opdrachtgever te bewerkstelligen. De aannemer is verplicht om na start van de uitvoeringswerkzaamheden van een cluster, dit cluster binnen 3 maanden gerealiseerd en in werking gesteld te hebben en ter keuring aan de opdrachtgever voor te leggen.

Met start van de uitvoeringswerkzaamheden wordt het moment bedoeld waarop de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever voor start uitvoering van een cluster is ondertekend. De aannemer dient de toestemming schriftelijk aan te vragen bij de opdrachtgever.
17 Contractdocumenten

Algemene administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de Algemene Uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbaren werken.  
Art. 2. Contractuele documenten

Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op deze aanneming:

1) Het standaardbestek 250 versie 2.1 van april 2006, van het Ministerie van de Vlaamse
             Gemeenschap.


2) De gehomologeerde Belgische Normen (NBN) vermeld in onderhavig bestek, voor zover ze

             niet strijdig zijn met de bepalingen en voorschriften ervan. Hier geldt steeds de laatste 
             verschenen uitgave voor zover deze 10 dagen voor het bericht van aanbesteding werd 
             gepubliceerd.


3) Het Algemene Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B) van het Ministerie van

             Arbeid en Sociale Voorzorg en het KB van 19/09/1980 betreffende de veiligheidssignalering op
             de arbeidsplaatsen en de wijzigingen van verschillende artikelen van het Algemeen Reglement
            voor de Arbeidsbescherming.


4) Typebestek nr. 800 van 1966 betreffende het werken bij vriesweer, alsmede de
              toelichtingnota’s bij dit bestek.


5) Het ministeriële besluit van 07/05/1999 betreffende het signaleren van werken en
              verkeersbelemmeringen op de openbare weg.


6) Het typebestek nr. 20 van 1980, toepasselijk voor de uitvoering van de betonconstructies van 
             installaties voor het zuiveren van rioolwater.

7) Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers.

8) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de
             werknemers bij de uitvoering van hun werk.

9) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

10) Koninklijk Besluit  van 10 januari 1996
Alle hiervoor genoemde documenten vullen elkaar aan; in geval van tegenstrijdigheid betreffende technische specificaties, tussen plannen en bijzonder bestek, zijn de plannen rechtsgeldig.  

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de goedgekeurde tekeningen, aangevuld met de richtlijnen van de leidende ingenieur, en eventueel met bijkomende detailtekeningen die nog worden uitgewerkt in de loop van de uitvoering.

De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit het contract (basisovereenkomst) voortvloeien:

1.
a. de door partijen ingevulde en ondertekende basisovereenkomst, met inbegrip van de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;

b. de vraagspecificatie;

c. de door partijen geparafeerde bij de basisovereenkomst gevoegde annexen met betrekking tot:

(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de opdrachtgever moeten worden verkregen;

(II) de planning;

(III) het acceptatieplan;

(IV) het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden;

(V) de vrijkomende materialen;

(VI) het overzicht van werkzaamheden die door onderaannemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;

(VII) prijsherziening
(VIII) de stelposten;

(IX) de bankgarantie;

(X) de verzekeringen;

(XI) communicatieplan;

(XII) projectorganisatie.

d. de inschrijving;

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

a. de basisovereenkomst;

b. de vraagspecificatie;

c. de bij de basisovereenkomst gevoegde annexen;

d. de inschrijving;

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de aannemer aanbiedt het werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de inschrijving boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de basisovereenkomst;

3. De aannemer is verantwoordelijk voor de inhoud van documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen 2 of meer documenten, alsmede tussen verschillende onderdelen van één document.

4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de basisovereenkomst gevoegde annexen.

5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de aannemer om de opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

18 Betekenis van het begrip ‘dag’
Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

19 Ontwerpwerkzaamheden

1. De vraagspecificatie bestaat uit:
· de vraagspecificatie deel I – Civieltechnische werkzaamheden;

· de vraagspecificatie deel II – Werktuigbouwkundige en elektrische installaties;

· het V&G-plan ontwerpfase.
2. In het kader van deze overeenkomst dient de aannemer de volgende ontwerpwerkzaamheden te verrichten:
· het opstellen van een voorlopig ontwerp (VO) dat wordt gebruikt bij de voorlichtingsavonden;

· het opstellen van een definitief ontwerp (DO), na het afronden van de onder punten a tot en met e genoemde werken;

· het opstellen van berekeningen, tekeningen, adviezen, een werkomschrijving, het bepalen van de hoeveelheden en de overige zaken ten behoeve van het ontwerp, zoals voorgelegd in de Vraagspecificatie.
En daarnaast ter voorbereiding van de uitvoering:

a. het organiseren van voorlichtingsavonden;
b. het verkrijgen van mondelinge en schriftelijke communicatie met eigenaren, bewoners en derden (o.a. nutsbedrijven) incl. het bezoeken van alle eigenaren en bewoners;

c. het verkrijgen van vergunningen en meldingen;

d. het verkrijgen van het zakelijk recht overeenkomsten;

e. overige zaken ten behoeve van voorbereiding, zoals vastgelegd in de Vraagspecificatie.

20 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

1. Bij deze basisovereenkomst is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het meerjarig onderhoud.

2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

3. De bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk 2 weken voor het te realiseren onderdeel door de aannemer zijn verkregen. 

De aannemer is derhalve gehouden de vereiste aanvragen tijdig in te dienen.
21 Informatie en goederen die aan de aannemer ter beschikking
        worden gesteld
KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Artikel 4 ‘Voorwaarden voor gebruik van de plannen, documenten en voorwerpen van de opdracht’

· Voor zover informatie niet reeds in de vraagspecificatie is opgenomen, verplicht de opdrachtgever zich de volgende informatie aan de aannemer ter beschikking te stellen:




                 XXX

· Voor zover één en ander niet reeds in de vraagspecificatie is vastgelegd, verplicht de opdrachtgever zich de volgende goederen aan de aannemer ter beschikking te stellen:

                XXX

22 Vrijkomende materialen

Voor zover de opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen welke vrijgekomen in het kader van de uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de basisovereenkomst gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren als onderdeel van die werkzaamheden. Indien er materialen vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daarmee moet gebeuren. De aannemer heeft in dat geval recht  op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken -  Artikel 16 ‘Klachten en verzoeken’
23 Onderaannemers
KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken – Artikel 10. §1. Onderaannemers
De aard van de werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de basisovereenkomst gevoegde annex. De werkzaamheden worden gecoördineerd door de aannemer
De aannemer dient aan de leidende ingenieur het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat hij de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze voldoet aan de wetgeving houdende regeling van registratie en erkenning van de aannemers, in verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren. Deze documenten moeten ten laatste 15 kalenderdagen voor de aanvang van de werken door de hoofdaannemer worden overgemaakt. Zolang deze bewijzen niet zijn voorgelegd, mag een onderaannemer niet werken.

Elke inbreuk op de geëiste registratie en erkenning van onderaanne​mers zal beschouwd worden als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract, tenzij hij, overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 en vóór de aanvang van de werken, een vrijstelling van die verplichting heeft gekregen.

Behoudens het geval waarin een dergelijke vrijstelling is verleend, kan de aanbeste​dende overheid zonder ingebrekestelling de onmiddellijke stopzetting bevelen van elk werk dat door een niet erkende onderaannemer wordt uitgevoerd of dat wordt uitgevoerd zonder voorlegging van hoger vermelde documenten, en in dat geval draagt de aannemer al de gevolgen van de schorsing.

Onverminderd de eventuele bovenvermelde vrijstelling, moeten de aannemer en de onderaannemer voldoen aan de verplichtingen inzake belastingen en sociale zekerheid, die hun worden opgelegd door de § 1 en 3 van artikel 12 van de wet van 24/12/1993.
De aard van de werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de basisovereenkomst gevoegde annex. De werkzaamheden worden gecoördineerd door de aannemer.
24 Prijsherziening

KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken – Art. 13. §1. Prijsherziening
De prijsherziening wordt berekend met de formule:


p = P (0,40 s+0,40 i + 0,20)




                  S          I

25 Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden
Bij de basisovereenkomst is door middel van een annex een toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden gevoegd.


In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

a. een opsomming van de ontwerpdocumenten die de aannemer aan de opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen;

b. de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd;
c. een omschrijving van de gegevens die de aannemer moet voegen bij de te overleggen ontwerpdocumenten;

d. de specifieke onderdelen van de ontwerpwerkzaamheden waarvan de opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de aannemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

26 Acceptatieplan


Bij de basisovereenkomst is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd.


In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

a. een opsomming van de door de aannemer ter acceptatie voor te leggen documenten, gemachtigden en onderaannemers die de aannemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de overeenkomst, alsmede van specifieke werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden;

b. de tijdstippen waarop de aannemer de sub a bedoelde documenten, gemachtigden, onderaannemers, werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden ter acceptatie moet voorleggen;

c. de documenten die de aannemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot acceptatie wordt ingediend;

d. de geobjectiveerde criteria waaraan de documenten, gemachtigden, onderaannemers, werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden moeten voldoen om voor acceptatie in aanmerking te komen;

e. de termijn waarbinnen de opdrachtgever aan de aannemer moet meedelen of de hier bedoelde documenten, gemachtigden, onderaannemers, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.
27 Overleggronden en logboeken
Er zal 4-wekelijks overleg plaats vinden tussen de opdrachtgever en de aannemer betreffende de algemene voortgang van het project. De overleggronden worden opgestart onmiddellijk na de start van het project. De data van deze overleggen worden in onderling overleg nader vastgelegd. Voor verdere details hieromtrent wordt verwezen naar de Vraagspecificatie.
28 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen
KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken – Art. 20.
29 Leveranties
De aannemer moet alle documenten, certificaten, keuringen en dergelijke met betrekking tot de te leveren materialen overdragen aan de opdrachtgever op het moment van de oplevering van het werk.
30 Betalingsregeling
KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken –Art. 15. §1. Betalingen van de werken 

Indien van termijnen geschiedt naar ratio van het aantal aangesloten percelen met de vermelding van de totale inschrijfsom naar ratio voor deze percelen.

Na goedkeuren van het definitieve ontwerp van een bepaalde cluster tot 5% van de inschrijfsom uitvoering.

Na aanleg en voor beproeving van het drukrioleringssysteem (leidingwerk, huisaansluitingen, pompputten, en EM-installaties) tot maximaal 50% van de inschrijfsom uitvoering naar ratio van de desbetreffende percelen.
Na beproeven, in werking stellen en opleveren van het drukrioleringssysteem, het vestigen van de nodige rechten van opstal (incl. verlijden van de aktes) en de juridische afhandeling inzake derde personen, tot maximaal 95 % van de inschrijfsom uitvoering naar ratio van de desbetreffende percelen.

Na verstrijken van een periode van 1 jaar na beproeven, in werking stellen en opleveren van het drukrioleringssysteem, het vestigen van de nodige rechten van opstal en de juridische afhandeling inzake derde personen, tot maximaal 100% van de inschrijfsom uitvoering naar ratio van de desbetreffende percelen.

Na verstrijken van telkens een periode van 1 jaar van het meerjarig onderhoud (1 tot 5 jaar), maximaal 20% van de inschrijfsom voor het desbetreffende meerjarig onderhoud naar ratio van het aantal percelen.

Na verstrijken van telkens een periode van 1 jaar van het meerjarig onderhoud (6 tot 10 jaar), maximaal 20% van de inschrijfsom voor het desbetreffende meerjarig onderhoud naar ratio van het aantal percelen.

Na verstrijken van telkens een periode van 1 jaar van het meerjarig onderhoud (11 tot 15 jaar) maximaal 20% van de inschrijfsom voor het desbetreffende meerjarig onderhoud naar ratio van het aantal percelen.
31 Stelposten
De stelposten staan vermeld in het overzicht dat is opgenomen in annex (VIII).

32 Middelen van optreden
Hierbij wordt verwezen naar het KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken –Art. 48. Middelen van optreden

33 Borgtochtstelling
KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken – Onderafdeling 1 – Borgtochtstelling 

Artikel 5 § 1 – Bedrag van de borgtocht
De borgtocht dient als onderpand voor het nakomen van de verplichtingen van de aannemer tot de realisatie van het werk als bedoeld in punt 2 lid 1 van deze basisovereenkomst, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Basisovereenkomst gevoegde annex. Zij wordt bepaald op 5% van het leveringsbedrag.
De aannemer is verplicht de bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in punt 2 lid 2 van deze basisovereenkomst, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij deze Basisovereenkomst gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van
 de in punt 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst vastgestelde totaalprijs exclusief omzetbelasting.
De bankgarantie, voor de realisatie van het Werk als bedoeld in punt 2 lid 1 van deze Basisovereenkomst, dient zo spoedig mogelijk na opdracht doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn te zijn ontvangen door de opdrachtgever. Indien de bankgarantie niet binnen de gestelde termijn bij de opdrachtgever is toegekomen, wordt het bedrag van de bankgarantie ingehouden op de 1e betalingstermijn en zo nodig op de volgende betalingstermijnen, totdat het bovenbedoelde bedrag van de bankgarantie geheel is ingehouden.

De bankgarantie, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in punt 2 lid 2 van deze Basisovereenkomst, dient voor de aanvang van het Meerjarig Onderhoud te zijn ontvangen door de opdrachtgever. Indien de bankgarantie niet binnen de gestelde termijn bij de opdrachtgever is ingekomen, wordt het bedrag van de bankgarantie ingehouden op de daarop volgende betalingstermijnen, totdat het bovenbedoelde bedrag van de bankgarantie geheel is ingehouden.
Aangezien het bestek deelbestellingen vooropstelt, te bestellen tijdens de duur van de overeenkomst door middel van afzonderlijke bestelbrieven, is de borgsom telkens te bepalen op het bedrag van elke afzonderlijke deelbestelling.

De inschrijver/leverancier moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de betekening van de deelbestelling het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht heeft gesteld.

Het bewijs van borgstelling moet overgemaakt worden aan (gespecificeerd in het aanvullend bestek)

Artikel 5 § 3 – Borgstelling en bewijs van borgstelling

De inschrijver/leverancier moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de betekening van de deelbestelling het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht heeft gesteld.

Het bewijs borgstelling moet overgemaakt worden aan de aanbestedende overheid.

Hoofdstuk IV Diverse bepalingen

Artikel 10

Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en de aannemer ten aanzien van deze overeenkomst zullen zoveel mogelijk in der minne worden opgelost. Indien blijkt dat het verschil van mening niet langs minnelijke weg opgelost kan worden wordt er een geschil geacht te bestaan.

Aldus opgemaakt te XXX


(plaats) XXX

Datum: XXX

Ondertekening: XXX
namens: XXX




namens: XXX

opdrachtgever




aannemer


Annex (I)
Vergunningen, Ontheffingen, enz.
ANNEX (I)

DE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN DIE DOOR DE OPDRACHTGEVER MOETEN WORDEN VERKREGEN

Er zijn geen vergunningen, ontheffingen en beschikkingen vooraf beschikbaar.

De aannemer zorgt voor alle benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemming die nodig zijn of die hij wenst voor de realisatie van de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en het meerjarig onderhoud.

Hieronder wordt een schatting van de opdrachtgever weergegeven, welke wet- en regelgeving van toepassing zouden kunnen zijn voor dit project.

	Wet- en regelgeving
	Onderwerp
	Bevoegd gezag

	Flora- en Faunawet

Habitat- en vogelrichtlijn


	Ontheffing


	

	Verdrag van Malta


	Archeologie


	

	Keur


	Watergangen


	

	Vlarea

	Melding


	

	Vlarem I en II


	Lozingsvergunning / melding


	

	Aanlegvergunning


	
	

	Vergunning depot


	
	

	Kapvergunning


	
	

	Aansluitvergunning


	Aansluiting op persleiding / lozingswerken
	

	Vlarem I en II


	Onttrekkingsvergunning grondwater / melding
	

	melding


	Kabels en leidingen


	

	Vergunning aansluiten (pers)leiding op gemeentelijk rioolstelsel


	Aansluiten op gemeentelijk rioolstelsel


	


Voor vergunningen welke (tevens) benodigd zijn tijdens het gebruik van het werk, zorgt de aannemer er tevens voor dat de tenaamstelling wordt gesteld op naam van de opdrachtgever.

Annex (II)

De Planning

ANNEX (II)

DE PLANNING

	Nr.
	Activiteit
	Periode / Datum
	Actie

	            Selectiefase

	1
	Aankondiging en publicatie


	XXX
	Opdrachtgever



	2
	Versturen selectieleidraad vanaf


	XXX
	Opdrachtgever



	3
	Uiterste datum aanmelding gegadigden


	XXX
	Gegadigden



	4
	Selectie


	XXX
	Opdrachtgever



	         Gunningsfase

	5
	Uitnodiging tot inschrijving


	XXX
	Opdrachtgever



	6
	Mogelijkheid tot stellen van schriftelijke vragen


	XXX

	Inschrijvers



	7
	Nota van inlichtingen


	XXX

	Opdrachtgever



	8
	Inschrijvingen inschrijvers


	XXX

	Inschrijvers



	9
	Beoordeling inschrijvingen/ Onderhandelingen

	XXX

	Opdrachtgever



	10
	Voornemen tot gunning (rekening houdend met de standstill periode)

	XXX

	Opdrachtgever



	11
	College van Burgemeester en Schepenen
En XXX


	XXX

	Opdrachtgever



	12
	Opdrachtverlening en ondertekenen basisovereenkomst


	XXX
	Opdrachtgever / aannemer


	13
	Start realisatie


	XXX
	Aannemer


	14
	Oplevering


	XXX
	Aannemer


	15
	Onderhoud


	XXX

	Aannemer



Na gunning dient door de aannemer een werkplanning opgesteld te worden rekening houdend met de in deze overeenkomst benoemde mijlpaaldata en afgestemd op de in de specificatie van de aanbieding genoemde producten.

De aannemer dient:

· na gunning aan te geven de levertijd van materialen;

· binnen 2 weken na gunning een planning te overleggen.

De aannemer garandeert voorts voldoende personeel te hebben om het werk binnen de planning te voltooien.

Indien tijdens de werkzaamheden een uitloop van de planning wordt voorzien, dan dient de aannemer direct na constatering hiervan een voorstel voor het inlopen van deze uitloop aan te bieden.

Annex (III)

Acceptatieplan

ANNEX (III)

ACCEPTATIEPLAN

34 INLEIDING

Deze annex bevat een opsomming van de door de aannemer ter acceptatie voor te leggen documenten, gemachtigden en onderaannemers die de aannemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van deze overeenkomst, evenals van specifieke werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden. Tevens wordt aangegeven het tijdstip wanneer bovenstaande ter acceptatie dient te worden aangeboden, de criteria en de termijnen waarbinnen de opdrachtgever moet reageren.

34.1 Begrippen
	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Het tijdstip waarop of waarvoor de aannemer betreffende documenten bij de opdrachtgever dient in te leveren.

Alle documenten dienen persoonlijk te worden overhandigd aan het contractbeheersingsteam. Bij overhandiging dienen de volgende zaken te worden vastgelegd op een ontvangstlijst:

· de datum van ontvangst;

· de omschrijving van de documenten;

· een versienummer of –datum;

· een omschrijving van alle bijlagen;

· een versienummer of –datum van alle bijlagen;

· het aantal exemplaren



	Aantal exemplaren


	Het aantal exemplaren van de betreffende documenten dat de aannemer aan de opdrachtgever dient te overhandigen. Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt door de aannemer.



	Voor te leggen gegevens

	Een omschrijving van de door de aannemer voor te leggen gegevens te overleggen gegevens.



	Termijn


	De termijn gerekend vanaf de ‘datum van ontvangst’ waarbinnen de opdrachtgever schriftelijk aan de aannemer zijn beslissing omtrent de acceptatie van het document meedeelt. Als datum van reageren door de opdrachtgever geldt de verzenddatum van het stuk waarin de beslissing van de opdrachtgever kenbaar wordt gemaakt.



	Criteria


	De criteria waaraan de te accepteren documenten dienen te voldoen. Genoemd is de eis, of een verwijzing naar eisen.




34.2 Definities
	Onderwerp
	Beschrijving

	(Voorlopig) ontwerp:


	Het geheel aan tekeningen en berekeningen en zo nodig beschrijvingen waarmee de hoofdafmetingen, het uiterlijk, de ligging en overige van belang zijnde eigenschappen van alle onderdelen van het werk zijn vastgelegd, zodanig dat:

· De voor aanleg van het werk benodigde vergunningen, ontheffingen o.d. kunnen worden verleend;

· Bij het nader uitwerken geen aanpassingen nodig zijn die hoofdafmetingen, uiterlijk, ligging en overige van belang zijnde eigenschappen wijzigen.

	Definitief ontwerp:


	Het geheel aan berekeningen, tekeningen en zo nodig beschrijvingen op basis waarvan, zonder dat aanvullende berekeningen, tekeningen en beschrijvingen nodig zijn het werk (of onderdelen daarvan) kan worden gerealiseerd.



	Beheersplan


	Het geheel aan documenten, inhoudende voorschriften ten behoeve van het beheer en onderhouden van het gerealiseerde werk, incl. (niet limitatief):

· de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van installaties ten behoeve van dagelijks gebruik;

· onderhoudschema(‘s);

· lijsten met reservedelen;

· overzichten van gebruikte materialen.


35 TER ACCEPTATIE TE OVERLEGGEN BESCHEIDEN

35.1 Volmacht vertegenwoordiging aannemer
	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Binnen 5 werkdagen na opdrachtverlening.



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	· vermelding van het nummer van de overeenkomst;

· naam en voornamen van de volmachtverlener;

· naam en voornamen van de gevolmachtigde;

· omschrijving van de gemachtigde taken.

· 

	Termijn


	5 werkdagen



	Criteria


	Volledigheid van de voor te leggen gegevens



35.2 Volmacht vervanger vertegenwoordiging aannemer
	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Binnen 5 werkdagen na opdrachtverlening.



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	De volmacht dient minimaal te bevatten:vermelding van het nummer van de basisovereenkomst;

· naam en voornamen van de volmachtverlener;

· naam en voornamen van de gevolmachtigde;

· omschrijving van de gemachtigde taken;

· voorwaarden wanneer volmacht van toepassing is.

	Termijn


	5 werkdagen



	Criteria


	Volledigheid van de voor te leggen gegevens



35.3 Onderaannemers
	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	10 werkdagen voor aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden door zelfstandig persoon, organisatie- en/of (advies)bureau(s)



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	Bij een in te schakelen onderaannemer, organisatie of (advies)bureau dient te worden vermeld:

· de naam;

· de taken waarvoor de betreffende persoon wordt ingeschakeld;

· relevante werkervaring;

· een door de onderaannemer of (advies)bureau ingevulde en ondertekende verklaring inzake:

· zijn inschrijving in het handelsregister (handelsregisternummer c.q. registratienummer);

· zijn inschrijving bij een Ondernemingsloket (Bewijs van registratie);

· zijn vestigingsvergunning of ontheffing indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;

· Datum waarop is voldaan aan de verplichtingen terzake betaling van RSZ en terzake betaling van belastingen, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door het Ondernemingsloket.
· zijn certificeringen (indien hierom in de aankondiging dan wel de selectieleidraad is gevraagd).

	Termijn


	5 werkdagen



	Criteria


	Volledigheid van de voor te leggen gegevens



35.4 Plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduiding van naam en bedrijf opdrachtgever, aannemer en adviseur (projectinformatiebord)

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	15 werkdagen voor aanbrengen van de aanduiding



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	Tekening waarop op éénduidige wijze de plaats, uiterlijk en de afmetingen van de aanduidingen van naam en bedrijf van de opdrachtgever, de adviseur van de opdrachtgever, de aannemer en eventueel van toepassing zijnde subsidieteksten zijn aangegeven.



	Termijn


	10 werkdagen



	Criteria


	Volledigheid van de voor te leggen gegevens



35.5 Termijnstaten

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Betalingfrequentie overeenkomstig de basisovereenkomst



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	De termijnstaat dient tenminste de volgende gegevens te vermelden:

· het  nummer van de basisovereenkomst;

· het nummer van de termijn;

· het termijnbedrag;

· een omschrijving van in de termijn verrichte werkzaamheden;

· de datering en ondertekening door de aannemer;

· verzoek tot afgifte prestatieverklaring.

	Termijn


	10 werkdagen



	Criteria


	volledigheid en juistheid van de voor te leggen gegevens:
· voor te leggen gegevens;

· voldoen aan het bij de aanbieding tussen opdrachtgever en aannemer overeengekomen betalingsregime;

· door middel van zijn kwaliteitsborging dient de aannemer de kwaliteit van het betreffende werk voldoende te hebben aangetoond.




35.6 Gefaseerde ingebruikname clusters

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Overeenkomstig de basisovereenkomst punt 2.7.



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	Planning met werkbeschrijving per cluster, waarin de verschillende stappen van de uitvoering aan de tijd van drie maanden worden gerelateerd.



	Termijn


	10 werkdagen



	Criteria


	Volledigheid en juistheid van de te overleggen gegevens




35.7 Projectkwaliteitsplan

Het projectkwaliteitsplan dient alle onderwerpen te bevatten die inzicht geven in de totale organisatie en procesbeheersing van het uit te voeren werk. Tevens dient deze inzicht te geven in de planning en inhoud van het werk.

Het geheel aan projectkwaliteitsplan moet een volledig inzicht geven hoe de aannemer:

· de in het contract en bijlagen gestelde eisen wil verwezenlijken (te volgen strategie van ontwerp tot en met realisatie);

· het halen van de in het contract en bijlagen gestelde eisen wil aantonen (geheel van keuringen en certificaten).

35.7.1 Het Projectkwaliteitsplan
	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens
	Kwaliteitsplan, overzicht deelkwaliteitsplannen



	Termijn


	15 werkdagen



	Criteria


	· volledigheid en juistheid van de te overleggen gegevens;

· de eisen gesteld aan het projectkwaliteitsplan.




35.7.2 Eisen projectkwaliteitsplannen

	Onderwerp
	Beschrijving

	Titelblad


	· het nummer van de basisovereenkomst;

· korte omschrijving van het werk;

· het onderdeel waarop het kwaliteitsplan betrekking heeft;

· de datering en ondertekening door de gevolmachtigde van de aannemer.



	Organisatie en personeel


	· een organigram van de projectorganisatie van de aannemer, waarin alle betrokken functies zijn weergegeven;

· de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies en sleutelfuncties met betrekking tot de kwaliteitsborging en keuringen, bij deze functies tevens aangeven de minimale kwalificaties voor deze functies en aan welke functionaris verantwoording wordt afgelegd;

· een lijst van personen die deze functies vervullen.

	Communicatie


	· de interne en externe overlegstructuren;

· per overleg aangeven;

· frequentie, onderwerpen, voorzitter, deelnemers, distributielijst van de notulen.



	Projectbeheersing


	· processchema’s van alle relevante processen met betrekking tot de uitvoering van het werk, met aanduiding van de kritieke punten. De relatie tussen deze kritieke punten en de van toepassing zijnde procedures en werkinstructies aangeven.

· Aangeven hoe de identificatie en naspeurbaarheid van documenten en bouwstoffen plaatsvindt;

· Aangeven hoe één en ander wordt gedocumenteerd.



	Keuringsplannen

Uitvoeringswerkzaamheden


	In het keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden alle keuringen met betrekking tot documenten, bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen) resultaten opnemen, waarvoor in het contract of in het eigen kwaliteitsplan de normen zijn beschreven, aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan:

· Per keuring of proef specificeren;

· Een beschrijving van het te keuren onderdeel;

· De eis (norm, tolerantie);

· De keuringsmethode (verwijzen of beschrijven);

· Te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);

· De voor de keuring verantwoordelijke functionaris;

· Het tijdstip en/of de frequentie van levering.



	Leveranciersgegevens


	Tot leverantiegegevens worden onder andere gerekend:

· Montagevoorschriften;

· Verwerkingsvoorschriften;

· Bedieningshandleidingen;

· Servicedocumentatie;

· Afnamerapporten.

De aannemer verzamelt alle leveranciersgegevens, die zich in de verpakking van de apparatuur bevindt, in ordners en stelt deze in enkelvoud ter beschikking.

Alle definitieve documenten dienen tevens digitaal op CD-Rom te worden ingediend.

	Kwaliteitsregistratie


	Aangeven hoe de kwaliteitsregistratie wordt vastgelegd, verzameld, geïndexeerd, gearchiveerd en gedistribueerd. De te gebruiken formulieren als bijlage aan het kwaliteitsplan toevoegen.



	Afwijkingen


	· Het kwaliteitsplan dient aan te geven hoe met afwijkingen wordt omgegaan;

· Geconstateerde afwijkingen die niet volgens het kwaliteitsplan kunnen worden verholpen, melden aan de opdrachtgever. Hierbij gebruik maken van een door de aannemer op te stellen standaard afwijkingsformulier;

· Bij het indienen van een afwijking steeds onderbouwde maatregelen ter correctie, compensatie of preventie van de afwijking toevoegen.



	Procedures en werkinstructies


	· Voor het op het project van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die standaard deel uitmaken van het systeem van kwaliteitsborging van de aannemer, minimaal een verwijzing daarnaar opnemen in het kwaliteitsplan.

· De op het project van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die niet standaard deel uitmaken van het systeem van de aannemer, volledig opnemen in het kwaliteitsplan.




35.8 Detailplanning van het werk

	Onderwerp
	Beschrijving

	Periode


	De detailplanning dient een periode van minimaal 4 maanden te omvatten.

	Tijdstip


	10 werkdagen na opdrachtverlening de 1e versie, daarna 4 wekelijks gedurende de realisatie van het werk.



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	Detailplanning, waarin de verschillende stappen van de voorbereiding, ontwerp en uitvoering van de tijd worden gerelateerd en de tijdsafhankelijkheid van de onderlinge relaties van de deelprocessen tot uiting komen. De stappen die kritisch zijn voor het realiseren van de planning dienen herkenbaar te zijn.



	Termijn


	5 werkdagen



	Criteria


	· actualiteit

· opgenomen keuringsmomenten (go/no-go);

· volledigheid van de te overleggen gegevens


35.9 Afwijkingen

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Bij iedere afwijking.



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	· Object of entiteit waarop of waarin de afwijking is geconstateerd;

· Locatie;

· Geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eis waarop de afwijking betrekking heeft;

· Oorzaak van de afwijking;

· Voorgestelde maatregelen voor correctie inclusief werkinstructies, enz.;

· Indien het een afwijking van blijvende aard betreft, een onderbouwde conclusie waaruit aantoonbaar blijkt dat herstel van de geconstateerde afwijking niet mogelijk blijkt;

· Datum van realisatie van de verbetermaatregel voorzien van ondertekening door aannemer.

	Termijn


	10 werkdagen



	Criteria


	· actualiteit

· Volledigheid en juistheid van de voor te leggen gegevens


35.10 Opleveringsprotocol

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Bij het verzoek om aanvaarding (delen) van het werk.



	Aantal exemplaren


	4 per aanvaarding.



	Voor te leggen gegevens

	· Een overzicht van tijdens de oplevering aan de orde komende onderwerpen en keuringen inclusief de volgende gegevens;

· Een beschrijving van het te keuren onderdeel;

· De eis (norm, tolerantie);

· De keuringsmethode (verwijzen of beschrijven);

· Te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);

· De voor de keuring verantwoordelijke functionaris;

· Het tijdstip en/of de frequentie van levering.



	Termijn


	10 werkdagen



	Criteria


	Volledigheid  van de voor te leggen gegevens



35.11 Opleveringsdossier

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Bij het verzoek om aanvaarding (delen) van het werk.



	Aantal exemplaren


	4 per aanvaarding.



	Voor te leggen gegevens

	· As-built informatie;

· Bewijzen van ontvangst van alle bij het werk vrijkomende materialen en grond afgevoerd van het werkterrein;

· Afwijkingendossier;

· Alle ontwerpgegevens;

· Alle onderzoeken, metingen en inspecties die zijn verricht;

· Kwaliteitsplannen;

· Keuringsplannen;

· V&G-dossier met V&G-plan, ontwerp- uitvoeringsfase en meerjarig onderhoud;

· Garantieverklaringen en productcertificaten;

· Gegevens meldingen, beschikkingen en vergunningen;

· Gereviseerde tekeningen en overige revisiegegevens;

· Afspraken met derden;

· Leveranciersgegevens;

· Bedienings- en onderhoudsvoorschriften.

	Termijn


	15 werkdagen



	Criteria


	Volledigheid en actualiteit.




35.12 Revisiedossier

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Tijdens en na de uitvoering



	Aantal exemplaren


	4 per aanvaarding
.

	In te meten en voor te leggen gegevens

	· Alle leidingen, huisaansluitingen en putjes worden digitaal ingemeten in de Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel);

· Alle hulpstukken worden vastgelegd in Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel) en vastgelegd door middel van veldwerkschetsen;

· Alle hoogtematen worden vastgelegd in meters ten opzichte van TAW;

· Bij persleidingen op maatgevende punten minimaal éénmaal per 100 meter leiding de maaiveldhoogte en de dekking aangeven. Het aantal punten zodanig kiezen dat een representatieve maaiveldhoogte van het tracédeel wordt weergegeven;

· Bij vrijvervalriool alle BOK.’s putdekselhoogtes inmeten;

· Alle bestanden worden digitaal aangeleverd in dgn-formaat aan de opdrachtgever;

· Alle revisiegegevens dienen zodanig aangeleverd te worden, dat deze uitwisselbaar zijn met het Beheersysteem van de opdrachtgever en als zodanig zonder verdere handelingen in dit beheerssysteem kunnen worden geïmplementeerd;

· Indien de aannemer in gebreke blijft betreffende de revisiegegevens zal de opdrachtgever overgaan tot het laten maken van de revisiegegevens door derden, op kosten van de aannemer.

	Termijn


	Uiterlijk bij oplevering
.

	Criteria


	Volledigheid en actualiteit.




35.13 Meerjarig Onderhoud

Onderhoudsplan
	Tijdstip
	Binnen 5 werkdagen na opdracht overeenkomst

	Aantal exemplaren
	3

	Voor te leggen gegevens
	· Overzicht van te verrichten reguliere onderhoudswerkzaamheden;
· frequentie van alle onderhoudswerkzaamheden;

· plan van aanpak niet-reguliere onderhoud;

· procedure storingsmelding.

	Termijn
	5 werkdagen

	Criteria
	Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens


Onderaannemers in te schakelen door de aannemer
	Tijdstip
	Voor aanvang van het uitvoeren van werkzaamheden door een onderaannemer

	Aantal exemplaren
	3

	Voor te leggen gegevens
	Per in te schakelen onderaannemer dient te worden vermeldt:

· de naam;

· de taken en voor welk onderdeel van de ontwerpwerkzaamheden van het Werk de betreffende onderaannemer zal worden ingeschakeld;

· de relevante werkervaring;

· een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring inzake;
1) zijn inschrijving in het handelsregister (Handelsregisternummer c.q. registratienummer);

2) zijn inschrijving bij een ondernemingsloket (Bewijs van registratie);

3) zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;

4) Datum waarop is voldaan aan de verplichtingen terzake van betaling van RSZ en terzake betaling van belastingen, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door het Ondernemingsloket.


	Criteria
	- Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens;
- De onderaannemer dient, naar het oordeel van de opdrachtgever, te beschikken over voldoende relevante werkervaring.


V&G-plan Meerjarig onderhoud
	Tijdstip
	Uiterlijk 2 weken voor start Meerjarig onderhoud

	Aantal exemplaren
	3

	Voor te leggen gegevens
	De termijnstaat dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:
· het nummer van de Overeenkomst;

· het nummer van de termijn;

· het termijnbedrag;

· per product een omschrijving van de in termijn gereedgekomen product;

· de datering en ondertekening door de aannemer.

	Termijn
	5 werkdagen

	Criteria
	· Duidelijkheid en volledigheid van de voor te leggen  gegevens.
· Middels zijn kwaliteitsborging dient de aannemer de kwaliteit van het betreffende werk voldoende te hebben aangetoond.


Inmeetgegevens revisie
	Tijdstip
	Oplevering na Meerjarig onderhoud

	Aantal exemplaren
	3

	Voor te leggen gegevens
	· Ingemeten analoge gegevens;

· Digitale bestanden DWG-formaat;

· Digitaal beheerbestand conform beheersysteem opdrachtgever;

· Logboek

	Termijn
	5 werkdagen

	Criteria
	Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens.


Annex (IV)

Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden

ANNEX (IV)

HET TOETSINGSPLAN ONTWERPWERKZAAMHEDEN

36 INLEIDING

Deze annex bevat een opsomming van de door de aannemer ter toetsing voor te leggen ontwerpdocumenten, inclusief het tijdstip waarop het document moet worden ingediend met de daarbij aan te leveren gegevens.

36.1 Begrippen

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Het tijdstip waarop of waarvoor de aannemer het betreffende document bij de opdrachtgever dient in te leveren.

Alle documenten dienen persoonlijk te worden overhandigd aan de vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Bij overhandiging dienen de volgende zaken te worden vastgelegd op een ontvangstlijst:

· De datum van ontvangst;

· De omschrijving van de documenten;

· Een versienummer of –datum van alle bijlagen;

· Het aantal exemplaren.

	Aantal exemplaren


	Het aantal exemplaren van de betreffende documenten dat de aannemer aan de opdrachtgever dient te overhandigen. Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt door de aannemer.



	Voor te leggen gegevens
	Een omschrijving van de door de aannemer voor te leggen gegevens.



36.2 Definities

	Onderwerp
	Beschrijving

	(Voorlopig) ontwerp


	· Het geheel aan berekeningen en tekeningen en zo nodig beschrijvingen waarmee de hoofdafmetingen, het uiterlijk, de ligging en overige van belang zijnde eigenschappen van alle onderdelen van het werk zijn vastgelegd zodanig dat;

· De voor aanleg van het werk benodigde vergunningen, ontheffingen o.d. kunnen worden verleend;

· Bij het nader uitwerken geen aanpassingen nodig zijn die hoofdafmetingen, uiterlijk, ligging en overige van belang zijnde eigenschappen wijzigen.

	Definitief ontwerp


	Het geheel aan berekeningen, tekeningen en zo nodig beschrijvingen op basis waarvan, zonder dat aanvullende berekeningen, tekeningen en beschrijvingen nodig zijn, het werk (of onderdelen daarvan) kan worden gerealiseerd.




37 Voor te leggen gegevens
37.1 Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen aangevraagd door de  
         aannemer
	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden waarop de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen van toepassing zijn. De aannemer is derhalve gebonden de vereiste aanvragen tijdig in te dienen.



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens
	· door de aannemer aangevraagde vergunningen c.a.;

· eventueel aan de vergunningen gekoppelde eisen.




37.2 Risicodossier

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	10 werkdagen na opdrachtverlening de 1e versie, daarna 4 wekelijks gedurende de realisatie van het werk.



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	· eenduidige identificatie van het risico;

· eenduidige omschrijving van oorzaak en gevolg van het risico;

· risico-eigenaar;

· schatting van de kans van optreden;

· schatting van de gevolgen voor de kwaliteit van het product;

· schatting van de gevolgen voor leveringsplannen;

· eenduidige beschrijving van beheersmaatregelen;

· verwijzing naar het kwaliteitsdocument waar risico wordt ingebed.




37.3 Afwijkingsrapporten

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Bij iedere afwijking.



	Aantal exemplaren


	4



	Voor te leggen gegevens

	· Object of entiteit waarop of waarin de afwijking is geconstateerd;

· Locatie;

· Geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eis waarop de afwijking betrekking heeft;

· Oorzaak van de afwijking;

· Voorgestelde maatregelen voor correctie inclusief werkinstructies, enz.;

· Indien het een afwijking van blijvende aard betreft, een onderbouwde conclusie waaruit aantoonbaar blijkt dat herstel van de geconstateerde afwijking niet mogelijk blijkt;

· Datum van realisatie van de verbetermaatregel voorzien van ondertekening door aannemer.


37.4 As-builtinformatie

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Bij verzoek om aanvaarding van het werk.



	Aantal exemplaren


	Onderdeel van het opleveringsdossier.



	Voor te leggen gegevens

	Tekeningen evt. voorzien van toelichting.

· Van alle objecten moet de volgende informatie worden vastgelegd:

· overzicht en ligging;

· dwarsprofielen en lengteprofielen van relevante onderdelen;

· maatvoering;

· afwerkingniveau ten opzicht van het TAW;

· gebruikte materialen;

· details met betrekking tot onderdelen waar nodig.

· alle tekeningen moeten aantoonbaar zijn vrijgegeven c.q. goedgekeurd.


37.5 Voorlopig ontwerp per cluster

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Uiterlijk 35 werkdagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.



	Aantal exemplaren


	8



	Voor te leggen gegevens

	· indelingstekening bovengrondse infrastructuur;

· detailtekeningen (dwarsprofielen, eventueel lengteprofielen, details);

· ontwerprapportage (onderbouwing ontwerp);

· berekeningen;

· materiaalspecificaties;

· 0-meting;

· Rapportage risicovolle panden;

· Verkeersmaatregelen;

· Uitvoeringsplanning;

· Recht van opstal;

· Vergunningen, relevante overlegdocumenten, notulen en schriftelijke akkoorden. Een kopie van deze documenten dient binnen 5 werkdagen na overlegdatum aan de opdrachtgever en diens adviseur te worden verzonden.

	Termijn
	10 werkdagen

	Criteria


	· voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals gesteld in deze basisovereenkomst en de vraagspecificatie;

· volledigheid van de voor te leggen gegevens
· het ontwerp dient te worden gerapporteerd door middel van een beschrijving met tekeningen met globale hoeveelheden staat.



	Communicatie
	Bespreken voorlopig ontwerp met opdrachtgever.


37.6 Definitief ontwerp per cluster

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.



	Aantal exemplaren


	8



	Voor te leggen gegevens
	Conform ‘Voorlopig ontwerp per cluster’, maar dan aangepast aan het definitief ontwerp.



	Termijn
	10 werkdagen

	Criteria


	· voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals gesteld in deze basisovereenkomst en de vraagspecificatie;

· volledigheid van de voor te leggen gegevens;
· het  definitief ontwerp dient te worden gerapporteerd door middel van een werkbeschrijving in RAW-systematiek met tekeningen met hoeveelheden staat.


37.7 Uitvoeringsplan

	Onderwerp
	Beschrijving

	Tijdstip


	Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de uitvoerings-werkzaamheden.



	Aantal exemplaren


	8



	Voor te leggen gegevens

	In het uitvoeringsplan dienen minimaal de volgende onderwerpen uiteengezet te worden:

· een duidelijke omschrijving van op welke wijze, in welke volgorde de aannemer het werk en zijn onderdelen, per fase, uitvoert evenals de tijdsduur per onderdeel;

· een overzicht en beknopte specificatie van het door de aannemer in te zetten materieel en hulpmiddelen;

· een overzicht van de aard en omvang van de bij het werk vrijkomende materialen;

· de wijze waarop de aannemer omgaat en communiceert met bewoners en gebruikers van het gebied;

· de wijze waarop transport van grond zowel binnen als buiten het werkterrein plaatsvindt;

· de wijze hoe met hoogwater wordt omgegaan;

· de inrichting van het werkterrein.

	Termijn
	10 werkdagen

	Criteria


	· volledigheid van de voor te leggen gegevens;
· de eisen gesteld aan het uitvoeringsplan;

· de eisen als omschreven in de basisovereenkomst en de vraagspecificatie.




Annex (V)

Vrijkomende materialen

ANNEX (V)

38 VRIJKOMENDE MATERIALEN

38.1 Materialen die in het bezit blijven van de opdrachtgever

De volgende vrijkomende materialen, mits geschikt voor hergebruik, blijven in het bezit van de opdrachtgever.
38.2 Materialen geschikt voor hergebruik

Alle vrijkomende materialen en geschikt voor hergebruik vervallen aan de aannemer.

38.3 Materialen niet geschikt voor hergebruik
Alle bij het werk vrijgekomen materialen, niet geschikt voor hergebruik dienen door de aannemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting of stortplaats.

Verwerkings- en/of stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer toont de overdracht van het vrijgekomen materiaal aan door een bewijs van ontvangst van de betreffende verwerkings- en/of stortplaats bij de opdrachtgever aan te leveren.

38.4 Vrijkomende grond
Grond vrijgekomen binnen het werk wordt voorzover deze niet binnen het werk wordt herbruikt, eigendom van de aannemer.

Alle vrijkomende verontreinigde grond, om milieutechnische redenen ongeschikt voor hergebruik, dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

Verwerkings- en/of stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer toont middels een grondregistratie aan waar alle grondstromen zijn verwerkt. Indien de grond naar buiten de locatie is vervoerd en verwerkt dan dient tevens een bewijs van ontvangst van de betreffende acceptant in de registratie te zijn opgenomen.

Punt 7° Bodemsaneringsdecreet en haar uitvoeringsbesluit (Vlarebo hoofdstuk X)

De bouwheer voegt bij de aanbestedingsdocumenten het technisch verslag en een schematisch overzicht op het grondplan met aanduiding van het aantal (m³) en mogelijkheid tot gebruik van de uitgegraven bodem (als bodem, in of als bouwstof, noch als bodem noch in of als bouwstof) van de grondoverschotten per bemonsteringszone (zoneringsplan).

De codes van de aanwezige gronden (uit milieuhygiënisch onderzoek) en hoe de uitgegraven gronden verwerkt moet worden, worden aangevuld in het aanvullend bestek.

De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met het invoegen treden van de nieuwe Vlarebo-wetgeving per 01/01/2004. Alle kosten die hiermee verbonden zijn (aansluitingsbijdrage bodembeheersorganisatie, verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van bodembeheerrapporten, kosten voor transportdocumenten,…) dienen in de eenheidsprijzen of totaalprijzen te zijn opgenomen.

Voor zover tijdens de uitvoering wettelijk vereist laat de bouwheer het technisch verslag  goedkeuren door een bodembeheersorganisatie. (VZW Grondwijzer, Grondbank). Als de aannemer op een andere bodembeheerorganisatie een beroep wenst te doen zijn de eventuele bijkomende kosten voor het (opnieuw) goedkeuren van het technisch verslag ten laste van de aannemer.

De aannemer staat in voor het opmaken van de vrachtbrieven (grondtransportverklaring, gebruiksbrief, vrachtbon,…) en het afleveren van het Bodembeheerrapport door een bodembeheerorganisatie.

Annex (VI)

Overzicht werkzaamheden onderaannemers

ANNEX (VI)

OVERZICHT WERKZAAMHEDEN ONDERAANNEMERS

VERBAND MET ANDERE WERKEN

Coördinatie van overige werkzaamheden, waaronder werkzaamheden die door ‘derden’ in opdracht van de aannemer geschieden, geschiedt door de aannemer.

Op dit moment zijn geen overige werkzaamheden bekend.

Annex (VII)

Prijsherziening
ANNEX (VII)

Prijsherziening
Annex (VIII)

Bankgarantie

Annex (VIII)

BANKGARANTIE

Hier dient in de contractfase de bankgarantie van de aannemer toegevoegd te worden conform
KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken – Onderafdeling 1 – ‘Borgtochtstelling’
BANKGARANTIE

De ondergetekende ……………………………………………………………………………………1)

gevestigd te …………………………………………………………………………………….......... 2)

hierna te noemen ‘borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover ……………………………………………………………………………………………… 3)

gevestigd te …………………………………………………………………………………………… 4)

hierna te noemen ‘de opdrachtgever’,

tot borg voor de richtige nakoming

door ……………………………………………………………………………………………………..5)

gevestigd te …………………………………………………………………………………………… 6)

hierna te noemen ‘de aannemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomst nr. ………………………………….. 7)

betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de aannemer
te realiseren werk, te weten het:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………8)

zulks tot een bedrag van …………………………………. zegge

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………9)

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op het eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, onder mededeling dat de aannemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in voormelde overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de opdrachtgever te voldoen indien de borg van de opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de opdrachtgever aan de aannemer gerichte aangetekende brief waarin de opdrachtgever de aannemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 10 werkdagen is verstreken.

en

Indien door de opdrachtgever voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 10 werkdagen geen bewijs. 
Indien de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze borgstelling blijft in overeenkomstig het bepaalde in KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken – Onderafdeling 1 – ‘Borgtochtstelling’  van kracht totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit voormelde overeenkomst heeft voldaan.
Indien de opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze Borgtochtstelling overgelegde bescheiden aan de aannemer te retourneren, is de aannemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken de Borgstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze borgtochtstelling te beëindigen, indien de aannemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft verzonden aan opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft medegedeeld daarmee niet in stemmen.

Plaats……………………………………………………………………………………………………...…10)

Datum ……………………………………………………………………………………………………….11)

Borg ………………………………………………………………………………………………………….12)

Handtekening ……………………………………………………………………………………………….13)

5) Naam van de borg

6) Volledig adres van de borg

7) Naam van de opdrachtgever

8) Volledig adres van de opdrachtgever

9) Naam van de aannemer
10) Volledig adres van de aannemer
11) Nummer van het bestek of de overeenkomst

12) Korte omschrijving van het werk

13) Waarde van de borgtochtstelling
 (zie KB 26.09.1996 - Bijlage – Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken – Artikel 5 ‘Bedrag van de borgtocht’ )

14) Plaats van ondertekening

15) Datum van ondertekening

16) Naam van de borg

17) Handtekening van de borg

Annex (IX)

Verzekeringen

Annex (IX)

VERZEKERINGEN

Hier dient in de contractfase het polisblad toegevoegd te worden.

De aannemer draagt zorg voor alle noodzakelijke verzekeringen voor het werk en het bijbehorende onderhoud.

ABR-verzekering

De opdrachtgever heeft een doorlopende ABR-verzekering waar dit project is ondergebracht.

In ieder geval dient de aannemer te hebben afgesloten:

Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering

De aannemer verbindt er zicht toe een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven voor een waarborg van tenminste € 2.500.000,00 per schadegeval, lichamelijke en materiële schade vermengd, voor schade ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst. Het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,00 per gebeurtenis bedragen.

Annex (X)

Communicatieplan

Annex (X)

COMMUNICATIEPLAN

Hier dient in de contractfase het communicatieplan toegevoegd te worden.

Annex (XI)

Projectorganisatie
Annex (XI)

PROJECTORGANISATIE

Hier dient in de contractfase het projectorganisatieplan toegevoegd te worden.

Drukriolering buitengebied
Vraagspecificatie deel I
Civieltechnische werkzaamheden

39 Algemene omschrijving
39.1 Algemeen  

Deze vraagspecificatie (deel 1) omschrijft het minimum kwaliteitsniveau voor het ontwerp, de voorbereiding (o.a. vergunningen, zakelijk recht, voorlichting bewoners), de uitvoering en het Meerjarig Onderhoud. Dit document behoort bij de Basisovereenkomst tot het realiseren van drukriolering. 
De specifieke eisen voor de elektromechanische onderdelen zijn in een separaat document vastgelegd (Vraagspecificatie deel II - Elektrische en werktuigbouwkundige installaties). De algemene voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze vraagspecificatie zijn, voor zover daarvan niet wordt afgeweken en de uitzondering met naam wordt genoemd, ook van toepassing op Vraagspecificatie deel II. 
39.2 Omvang werk

Het onderhavige werk omvat alle noodzakelijk werkzaamheden voor het ontwerpen, voorbereiden, realiseren, bedrijfsklaar en het onderhouden (Meerjarig Onderhoud) van de drukriolering in het buitengebied. 
De uit te voeren werkzaamheden en het op te leveren resultaat dienen te voldoen aan de genoemde eisen en voorwaarden in deze vraagspecificatie. De aannemer moet alle materialen leveren en verwerken, alle werkzaamheden verrichten en alle voorschriften opvolgen, die in de paragrafen van deze vraagspecificatie zijn opgenomen of omschreven, met bijlevering van alle arbeidskrachten en hulpmiddelen in de ruimste zin, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld en de uitzondering met name is genoemd.
 Alle aan dit werk verbonden en uit het werk voortvloeiende werkzaamheden en/of kosten zijn, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld en de uitzondering met name is genoemd, voor verantwoording en rekening van de aannemer en dienen in de aannemingssom te zijn inbegrepen.
40 Algemene voorschriften

40.1 Geldende normen

De volgende normen, richtlijnen en voorschriften zijn, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld en de uitzondering met name is genoemd, van toepassing op de overeenkomst van het onderhavige werk als waren zij er letterlijk in opgenomen: 
-  Belgische normen en (praktijk-)richtlijnen (o.a. NBN-EN, NBN); het Standaard Bestek 250 versie 2.1
-  Europese normen, ontwerpnormen en richtlijnen of indien deze niet voorhanden zijn internationale normen, ontwerpnormen en richtlijnen; 
-  installatie-, montage- en andere voorschriften van leveranciers; 
-  de geldende bepalingen en voorschriften van nutsbedrijven. 

De aannemer is er voor verantwoordelijk dat het gehele door hem gerealiseerde werk, inclusief bestaande onderdelen, voldoet aan de daarop van toepassing zijnde nationale, Europese en internationale normen, richtlijnen en voorschriften en is verplicht de daarop betrekking hebbende verklaringen te leveren. 
Indien nationale, Europese of internationale geldende normen, richtlijnen en voorschriften op enig punt een zwaarder eis stellen, dan hetgeen in de vraagspecificatie of de bij het de vraagspecificatie behorende documenten is aangeven, dan dient de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld. In dat geval dienen de nationale, Europese of internationale geldende normen, richtlijnen en voorschriften te worden aangehouden. 

40.2 Taal, vorm en software

Alle documenten moeten geheel in de Nederlandse taal worden opgesteld. 

De in deze vraagspecificatie genoemde concept-documenten (bestekken, tekeningen, rapporten, enz.) :dienen analoog aangeleverd te worden. De definitieve documenten dienen zowel analoog als digitaal op cd-rom aangeleverd te worden. De digitaal aangeleverde documenten als volgt aanleveren: 
- bestekken : *rsu bestanden; 
- rapporten : ¶doc of *.xls bestanden; 
- tekeningen : DWG formaat (rel 2004). 

Alle documenten voorzien van de volgende tekst: 
- gemeente XXX; 
- drukriolering buitengebied; 
- projectnummer gemeente; 
- titel van het document. 

De gebruikte afkortingen, nummeringen en coderingen moeten in alle documenten consequent zijn doorgevoerd en volledig met elkaar overeenstemmen en in elk document worden toegelicht. 
40.3 Eisen aan tekeningen en berekeningen

40.3.1 Tekenwerk

De maatvoering op de tekeningen dient in millimeters te worden aangegeven. Voor zover relevant tekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende berekeningen. 
De tekeningen van de werktuigbouwkundige installatie worden bij voorkeur uitgevoerd met schaal 1:20.
Bij het opstellen van tekeningen gebruik maken van DWG formaat (rel. 2004). Met behulp van CAD- systeem vervaardigde tekeningen en schema’s moeten worden vervaardigd in overeenstemming met de geldende Belgische Normen en Praktijkrichtlijnen. Voor tekeningen mogen uitsluitend genormaliseerde schalen worden gebruikt.
40.3.2 Berekeningen

Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten, randvoorwaarden en toegepaste voorschriften. Vooraf de te beschouwen belastingen, de belastingfactoren, de belastingcombinaties, berekeningsmethodieken en schematisaties vaststellen. 

Berekeningen zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn. Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer deze in een bijlage opnemen. In de berekening zelf een toelichting voegen waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke principes en rekenmethoden het computerprogramma berust. Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van de computerberekeningen. Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma’s vooraf aantonen. Computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren door middel van handmatig gemaakte controleberekeningen. Berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende tekeningen. 

40.4 Onderaannemers
Indien de aannemer overeenkomstig, KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemings-voorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Artikel 10 §1 ‘Onderaannemers’, werkzaamheden door onderaannemers wenst te laten uitvoeren, dient hij een hiertoe strekkend verzoek tenminste 2 weken voor de aanvang van de uitvoering van het onderdeel schriftelijk bij de opdrachtgever in. 
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk door onderaannemers laat uitvoeren moet hij, voor elk voor het werk in te schakelen onderaannemers, aan de opdrachtgever de volgende op deze onderaannemer betrekking hebbende stukken verschaffen: 
-  inschrijving in het handelsregister; 
-  inschrijving bedrijfsvereniging; 
-  vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor desbetreffende bedrijfstak; 
-  omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaring omtrent het betalingsgedrag van de hulppersoon, afgegeven door de ontvanger van de belastingen of de bedrijfsvereniging; 
- in plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. 
- het bewijs dat zij erkend zijn in de categorie en de klasse van de door hun uit te voeren werken
41 Kwaliteitsborging

41.1  Kwaliteitsplan

De aannemer dient een kwaliteitsplan op te stellen voor het uit te voeren werk. Het kwaliteitsplan moet zijn ingebed in het kwaliteitssysteem van de aannemer en moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001: 2000. 


De aannemer legt het door hem gedateerde en ondertekende kwaliteitsplan aan de opdrachtgever ter acceptatie voor, uiterlijk 4 weken na gunning. Deelkwaliteitsplannen voor specifieke onderdelen kunnen later worden ingediend, maar wel minimaal 2 weken voorafgaand aan de uitvoering van de betreffende onderdelen. 


Het kwaliteitsplan dat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst bevat naast het nummer 
van de overeenkomst, een korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de 
aannemer ten minste een beschrijving van de volgende onderdelen: 


· organisatie en personeel; 

· werkplan;

· projectplanning;

· plan voor de documentenbeheersing (incl. documentenplanning);

· toetsings- en acceptatieplan;

· Keuringsplan ontwerpwerkzaamheden;

· Keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden;

· Plan voor de kwaliteitsregistratie.

Hieronder wordt nader ingegaan op de eisen die worden gesteld aan de verschillende onderdelen. 
41.1.1 Organisatie en personeel

Het kwaliteitsplan moet voorzien in een organisatieschema van de aannemer, waarin de verschillende functies en de namen van de personen die deze vervullen zijn aangegeven. Per aangewezen functie moet het plan een omschrijving geven van de op het werk betrekking hebbende toegewezen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden (onder andere met betrekking tot keuringen en kwaliteitsborging) en vereiste kwalificaties. Daarnaast moet het plan inzicht geven in de interne en externe overlegstructuur. 
41.1.2 Werkplan (deelkwaliteitsplan)

Het aan te leveren werkplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 
-  de wijze van uitvoering civieltechnische werkzaamheden; 
-  de wijze van uitvoering E/M-installaties (voorafgaande keuringen, keuring na uitvoering, installeren en inbedrijfstelling); 
-  de fasering van de uitvoering; 
-  de voor de uitvoering in te schakelen onderaannemers.
41.1.3 Projectplanning (deelkwaliteitsplan)

De aannemer dient een projectplanning (balkenplanning) op te stellen voor het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van het werk, volgens de eisen die in de overeenkomst aan het werk zijn gesteld: 
-  in de planning duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel e met
  welke hulpmiddelen de aannemer voornemens is het werk uit te voeren alsmede welke tijds- 
  duur hij voor elk onderdeel nodig acht; 
-  in de planning minimaal de volgende onderdelen opnemen: 
   1. infoavonden; 
   2. bezoeken bewoners en afsluiten zakelijk recht overeenkomsten; 
   3. opstellen DO (inclusief beoordelingstermijn door gemeente); 
   4. vergunningen; 

   5. voorbereiding uitvoering;
   6. uitvoering;
   7. oplevering;
   8. exploitatie en onderhoud (15 jaar);
- de stappen die kritisch zijn voor het realiseren van de planning, dienen herkenbaar te zijn; 
- in de planning tevens werken van (onder)aannemer(s), werken van derden en leveringen en
  werkzaamheden door de opdrachtgever opnemen; 
- in de planning de aanvraag- en verleningsmomenten van vergunningen aangeven; 
- de planning van een toelichting voorzien; 
- bij het opstellen van de planning rekening houden met het gestelde in Annex ‘Planning’ van de basisovereenkomst.
41.1.4 Plan voor de documentenbeheersing

Het aan te leveren plan voor de documentenbeheersing dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 
- een totaaloverzicht van de te produceren documenten, waarbij de opzet, de indeling en vormgeving van documenten is aangeven; 
- een beschrijving van de wijze waarop documenten en gegevens worden beheerd. 

Bij eventuele wijzigingen gedurende het project het plan voor de documentenbeheersing hierop aanpassen. 

In het bovengenoemde planning aangeven wanneer documenten c.q. het resultaat van werkzaamheden ter acceptatie of ter toetsing ingediend worden (= documentenplanning). Hierbij rekening houden met de benodigde beoordelingstijd van de opdrachtgever. 
41.1.5 Toetsings- en acceptatieplan

De aannemer dient in overleg met de opdrachtgever het bij de basisovereenkomst gevoegde toetsingsplan en acceptatieplan te actualiseren en zo nodig verder uit te werken. 
41.1.6 Keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden (deelkwaliteitsplan)

In het ‘Keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden’ dienen de keuringen, verificaties en/of ontwerpbeoordelingen opgenomen te worden die in de overeenkomst zijn beschreven. 
De ontwerpbeoordeling omvat minimaal een door de aannemer uitgevoerde volledige inhoudelijke controle door een ervaren deskundige medewerker van de aannemer, anders dan degene die het document heeft vervaardigd. Ook documenten van leveranciers en onderaannemers moeten door een ervaren deskundige medewerker van de aannemer inhoudelijk worden gecontroleerd. Op een gekeurd document wordt ter verificatie aangegeven wie de controle heeft uitgevoerd en op welke datum de controle heeft plaatsgevonden. 
41.1.7 Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden (deelkwaliteitsplan)
In het ‘Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden’ dienen alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)producten en (tussen)resultaten opgenomen te worden waarvoor in de overeenkomst de normen zijn beschreven. Hierin dient te worden aangegeven hoe wordt vastgesteld dat aan de eisen uit deze overeenkomst is voldaan. Per keuring of proef het volgende specificeren: 
- verwijzing naar het betreffend artikel in de overeenkomst; 
- eis (norm en tolerantie); 
- de in de overeenkomst voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving); 
- te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid); 
- tijdstip en/of frequentie van de keuring; 
- datum van de keuring(en) en de uitslag van de keuring(en); 
- verwijzing naar het keuringsrapport.

Tevens dient te worden aangeven hoe wordt omgegaan met het registreren, communiceren en afhandelen tekortkomingen en afwijkingen op de overeenkomst. 


Gedurende de uitvoering dient de aannemer dit document wekelijks aan te passen aan de actuele stand van het werk en de reeds uitgevoerde keuringen. 
41.1.8 Kwaliteitsregistratie

De aannemer dient inzicht te geven in de wijze waarop de registratie van de (resultaten van) de keuringen die worden genoemd in zijn keuringsplannen wordt uitgevoerd. De te gebruiken formulieren ten behoeve van de kwaliteitsregistratie als bijlage aan het kwaliteitsplan toevoegen. Voor de elektromechanische onderdelen dient een aftekenlijst c.q. inbedrijfstellingslijst te worden opgesteld en worden bijgehouden. 


De door de aannemer aan de opdrachtgever te overleggen kwaliteitsregistraties zijn door hem geparafeerde en gedateerde kopieën van door hem gearchiveerde exemplaren. 

Bij oplevering van het werk dient de aannemer een nader door de opdrachtgever vast te stellen 
selectie van de kwaliteitsregistraties over te dragen aan de opdrachtgever. 
41.2 Keuringsdossier

Op het werk dient te allen tijde een dossier aanwezig te zijn waarin op overzichtelijke wijze, overeen- 
komstig de indeling van de overeenkomst, is opgenomen: 
-  alle keuringsrapporten van op de bouwplaats gekeurd(e) en/of beproefd(e) werk, bouwstoffen,  installaties of onderdelen daarvan; 
-  alle keuringsrapporten van op het werk aanwezige bouwstoffen en installaties of onderdelen daarvan, die buiten de bouwplaats zijn gekeurd en/of beproefd; 
-  alle relevante kwaliteitsverklaringen, productcertificaten, etc. van op het werk aanwezige ‘onder certificaat geleverde’ bouwstoffen; 

-  de ontvangstbonnen van de verwerker voor afgevoerde vrijgekomen bouwstoffen. 

De keuringsrapporten en kwaliteitsverklaringen moeten bij aankomst van de bouwstoffen of installaties op de bouwplaats reeds aanwezig zijn of meegeleverd te worden. Indien de opdrachtgever hierom verzoekt, dienen deze ter plaatse overlegd te worden. 
Bij oplevering draagt de aannemer een nader door de opdrachtgever vast te stellen selectie van het keuringsdossier over aan de opdrachtgever. 
41.3 Bouwstoffen

41.3.1 Kwaliteit van bouwstoffen

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: 
- COPRO-keuringsattest 

- productcertificaat voor bouwstoffen 

leveren met deze kwaliteitsverklaringen, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
Bouwstoffen die met een productcertificaat geleverd moeten worden, mogen betrokken worden van een leverancier die niet onder keurmerk mag leveren, mits de aannemer deze bouwstoffen op zijn kosten tijdig laat keuren op de aanwezigheid van dezelfde eigenschappen als die van bouwstoffen met produçtcertificaat  en daartoe een keuringsattest van COPRO kan voorleggen. Dergelijke bouwstoffen dienen te worden geaccepteerd door de opdrachtgever. 
Alle te leveren materialen dienen nieuw, van eerste kwaliteit en afkomstig van leveranciers en/of fabrikanten ter acceptatie van de opdrachtgever te zijn. Ten minste 10 werkdagen voor het bestellen hiervan opgave doen bij de opdrachtgever. 
In het kader van duurzaam bouwen dient gebruik te worden gemaakt van onderhouds-, milieu-, natuurvriendelijke en vandalismebestendige materialen. 

41.3.2 Keuring van bouwstoffen

De keuring van bouwstoffen geschiedt door de aannemer, overeenkomstig het door hem te verstrekken keuringsplan, goedgekeurd door de bouwheer, rekening houdend met verstrekte kwaliteitsverklaringen. De kosten voor deze keuring zijn voor rekening van de aannemer. Daarnaast zijn tevens alle consequenties voortvloeiend uit afkeuring voor rekening van de aannemer, inclusief eventuele herkeuringskosten. 

De aannemer legt zijn conclusies met betrekking tot het resultaat van de door hem gekeurde bouwstoffen aan de opdrachtgever ter toetsing voor. 


41.3.3 Verwerking van bouwstoffen

Het transport, de opslag en de verwerking van alle bouwstoffen en de hieruit vervaardigde elementen moeten geschieden:’ 
- overeenkomstig de voorschriften in de desbetreffende normen, normontwerpen; kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen; 
- dan wel overeenkomstig de voorschriften van de desbetreffende fabrikant/leverancier. 
41.3.4 Plan voor afvoer bouwstoffen

In de annex ‘Vrijkomende materialen’ van de Basisovereenkomst is aangegeven hoe moet worden opgegaan met vrijkomende materialen.

De aannemer dient een plan op te stellen voor het verwerken en/of afvoeren van vrijkomende materialen en deze ter toetsing bij de opdrachtgever in te dienen. In het betreffende plan dient aandacht te worden besteed aan de werkvolgorde en werkmethode, te nemen veiligheids-voorzieningen en veiligheidsmaatregelen en de plaats van bestemming van de vrijgekomen materialen.

De aannemer dient de opdrachtgever een bewijs van ontvangst van de voor dit werk aan een bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijkomende materialen te verstrekken. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken.
Art. 30.  ‘Algemene organisatie van de bouwplaats’
Algemene bepalingen

Gedurende de werken houdt de aannemer zich aan de voorschriften zoals deze bepaald zijn in VLAREM I en II.

Het is de aannemer ten strengste verboden afvalstoffen te laten rondslingeren, te sluikstorten, te verbranden, te begraven e.d. op de werf en in de nabijheid van de werf, zelfs wanneer de eigenaar van het perceel hiervoor gebeurlijk de goedkeuring zou geven. 

Voor zover de opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen welke vrijgekomen in het kader van de uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de basisovereenkomst gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren als onderdeel van die werkzaamheden. Indien er materialen vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daarmee moet gebeuren.

 Het is de aannemer gedurende de werken ten strengste verboden om nieuwe lozingspunten te creeëren (ook niet kortstondig!) van DWA - afvoer naar grachten, beken en/of rivieren.

De aannemer zal op de werf alle voorzorgsmaatregelen nemen ter voorkoming van grondverontreiniging door oliën of brandstoffen.

In het veld opgestelde machines (o.a. bemalingspompen, groepen e.d.) en voorraadtanks zijn met passende lekbeveiligingsconstructies uit te rusten (conform de VLAREM voorschriften).

Geluid- en trillingshinder moet op de werf worden beperkt.  Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijnen “Bouwmateriaal en Bouwmachines” van de Europese Gemeenschap en overgenomen door het Besluit Vlaamse Executieven van 30/7/92.

Inbreuken hierop kunnen aanleiding geven tot het onmiddellijk stilleggen van de werf en onmiddellijke verwijdering van de werf van de verontreinigende toestellen en machines.
Afvalstoffen

Selectieve en gescheiden inzameling van afvalstoffen en bouwafval op de werf

De aannemer is verplicht op een selectieve wijze bouw- en wegenisonderdelen te slopen en op een gescheiden wijze te verzamelen en af te voeren, inclusief het op selectieve wijze inzamelen van afvalstoffen. De selectieve inzameling is minstens op elke werf te voorzien voor de volgende fracties:

· gevaarlijk afval

· schoon puin (niet verontreinigd)

· metaal

· restfractie

De selectieve inzameling geschiedt in hiervoor geschikte containers en/of andere zakverpakkingen.

Elke container of zakverpakking dient voorzien te worden van een duidelijk en blijvend opschrift.

Gevaarlijk afval moet op wettelijke wijze worden opgeslagen en afgevoerd.

Selectieve sloop

Er moet door de aannemer naar gestreefd worden de deelfracties van het puin en afval met volgende rangorde van prioriteiten te behandelen en/of te verwerken:


1. rechtstreeks herbruik op de werf


2. recyclagebedrijf


3. sorteerbedrijf


4. storten of verbranden

Door de aannemer is voor elk van de afvalstoffen en puin vóór de aanvang van de werken een planvoorstel inzake afvoer- en behandeling aan de bouwheer ter goedkeuring voor te leggen.

Afvoer van afvalstoffen en puin

De aannemer staat in voor de selectieve afvoer van alle afvalstoffen naar een erkend sorteer- en recyclagebedrijf of stortplaats.

Alle puin is door de aannemer rechtstreeks af te voeren naar een COPRO- gekeurde puinbreekinstallatie.

De aannemer dient ter bewijsvoering een kopie van elke vervoerbon of stortbon aan de bouwheer over te maken. 
Opbraak asbestcementbuizen
De aannemer is verplicht bij opbraak van asbestcementbuizen een selectieve opbraak en afvoer met een afzondelijke container te voorzien, ongeacht de grootte van de diameter van de leiding (ook indien di<300mm).

42 Arbeidsomstandigheden

42.1 Veiligheidsvoorschriften

KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken.
Art. 30.  ‘Algemene organisatie van de bouwplaats’
Er wordt uiterst veel belang gehecht aan de veiligheidsmaatregelen die de aannemer treft op zijn bouwwerf.

Gedurende de werken draagt de aannemer met zijn personeel ertoe bij dat de veiligheidsvoorschriften op alle werfactiviteiten worden nageleefd volgens:

-
het KB van 25/01/01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

-
de “Wet op het Welzijn” van 04/08/96 inzonderheid:





-
Hfst. V – Bijzondere bepalingen tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (art. 14 t.e.m. 32)

· de Europese bouwrichtlijn 92/57/EEG van 24 juni 1992 (van de Raad van de Europese Gemeenschappen)

-
de “Codex over het welzijn op het werk”, opgesteld in 1993

-
het ARAB (waarin het AREI is opgenomen) inzonderheid

De aannemer beveelt dezelfde houding aan zijn onderaannemer(s) en leverancier(s).

Wanneer de bepalingen van het ARAB of de buitenwettelijke bepalingen minder streng zijn dan of tegenstrijdig met deze opgenomen in de overige aangehaalde veiligheidsvoorschriften, hebben deze laatste voorrang.

Bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften kan de bouwheer of het studiebureau de bevoegde arbeidsinspectie inlichten. De risicothema’s hierna vermeld gelden tot voorzorg en preventie vanwege de mogelijk specifieke risico’s verbonden aan de waterzuiveringsinfrastructuur.

BIOLOGISCHE AGENTIA
Afvalwaters zijn van oorsprong gecontamineerd met ziektekiemen, virussen, schimmels en wormen die als biologische agentia worden gegroepeerd. De directe blootstelling aan deze agentia zonder beschermingsmaatregelen of hygiënische nazorg is een reëel risico voor de werknemers die ermee in direct contact komen. Te nemen voorzorgen bestaan uit:

· inenting van blootgestelde werknemers tegen TETANOS en HEPATITIS A

· dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen, waterdichte kledij)

· directe verzorging van opgelopen kwetsuren door grondig te reinigen en te ontsmetten

· voorzieningen (douche, wasplaats) voor het grondig wassen met vloeibare zeep als algemene en afdoende desinfectie van het lichaam

· kleerkasten die toelaten om eigen kledij en verontreinigde kledij apart onder te brengen en contaminatie te vermijden

· een voorlichting van de werknemers m.b.t. deze problematiek.

BETREDEN EN WERKEN IN KELDERS, BOUWPUTTEN, SCHACHTEN, RIOLEN EN COLLECTOREN.

Bovenvermelde ruimtes betekenen een reëel risico vanwege:

· de moeilijke toegang en moeilijke redding van personen in nood 

· valrisico voor personen en van voorwerpen

· mogelijke slechte atmosfeer (zuurstoftekort, toxische gassen en explosieve dampen)

· geen direct contact vanwege afgezonderd werk en moeilijke verwittiging bij incident

· mogelijk contact met ongedierte en biologische agentia.

De te nemen maatregelen dienen te voorzien in respectievelijk:

· permanente en gegarandeerde ventilatie met verse ademlucht

· controle van de atmosfeer door een permanente/periodieke detectie

· collectieve voorzieningen voor een veilige betreding (verlichting, trap, lift, ladder…) 

· organisatorische en praktische maatregelen gericht op controle en alarmering in nood

· een snelle en efficiënte evacuatie in functie van de risico’s en omstandigheden

· individuele voorzieningen i.f.v.:

· valrisico en evacuatie (harnasgordel, helm, lamp)

· vluchtroute (levenslijn)

· alarmering bij slechte atmosfeer (gasdetectie)

· ademlucht i.f.v. de evacuatietijd (vluchtmasker)

· biologische agentia (handschoenen, laarzen, kledij).

Inbreuken op de veiligheidseisen gesteld volgens dit artikel zullen spoedig door de aannemer verholpen worden en kunnen leiden tot herkeuringen, tot stilleggen van de werken en/of tot uitstel van de oplevering, tot toepassing van de bepalingen van art. 48 van de algemene administratieve voorschriften inzake overheidsopdrachten, steeds zonder dat de aannemer hiervoor een schadevergoeding en/of termijnverlenging kan vragen.

Conform het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen dient er voor onderhavige werken een coördinator-verwezenlijking aangesteld te worden.
42.2 V&G-coördinatie

In het kader van de verplichtingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient de aannemer voor zowel de ontwerpfase als de uitvoeringsfase een medewerker aan te wijzen met de nodige kwalificaties die wordt belast met de taak van V&G-coördinator.

42.3 V&G-plan

In deze vraagspecificatie draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid onder andere met betrekking tot de veiligheid en gezondheid over aan de aannemer. De aannemer dient zowel een V&G- plan ontwerpfase als een V&G- plan uitvoeringsfase op te stellen. 
Algemene eisen
De volgende algemene eisen worden aan het V&G- plan gesteld: 


-  het V&G- plan moet een inventarisatie bevatten van alle voor het werk relevante wet- en regelgeving op het gebied van V&G; 

-  het V&G- plan moet inzicht bieden in de wijze waarop de aannemer die eisen zal naleven;

-  het V&G- plan moet voldoen aan eisen die voortvloeien uit algemene regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
-  het V&G- plan moet voldoen aan eventuele eisen die uit bijzondere regelgeving voortvloeien, die van    toepassing kan zijn gelet op de aard van het project; 

-  het V&G- plan moet inzicht geven in de identiteit, de opleiding en de taken en verantwoordelijkheden van de personen die de aannemer inschakelt voor de uitvoering van V&G- verplichtingen; 
-  het V&G- plan moet inzicht geven in de identiteit en de vaardigheden van de werkverantwoordelijke voor de elektrotechnische installaties;
-  het V&G- plan moet de resultaten bevatten van de door de aannemer krachtens de wetgeving op de veiligheid van de bouwwerven voorziene risicoanalyse en risicobehandeling;
-  indien in het V&G- plan wordt verwezen naar onderdelen van het veiligheidssysteem van de aannemer dienen deze onderdelen in het V&G- plan te worden opgenomen; 
-  het V&G- plan moet een zogenaamd calamiteitenplan bevatten dat weer aan eigen eisen moet voldoen (identificatie van mogelijke calamiteiten; hoe worden calamiteiten tijdig gesignaleerd; hoe wordt er gehandeld in geval van calamiteiten; coördinatie van die handelingen; aanwijzen hulpverleners en coördinatoren; training van deze personen; bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten; hoe vindt hulpverlening plaats; op welke wijze is beschikbaarheid van zaken die bij de hulpverlening kunnen worden ingezet zeker gesteld; communicatie over calamiteiten met de opdrachtgever); 
-  het V&G- plan moet een beschrijving geven van de wijze waarop rapportage plaatsvindt, indien zich een (bijna-)ongeval voordoet; 
-  het V&G- plan moet duidelijk maken dat de in het kader van de overeenkomst te gebruiken goederen veilig zijn. Indien de aannemer dat doet door te verwijzen naar certificaten die zijn afgegeven door instellingen die deze goederen hebben gekeurd, moet hij die certificaten overleggen; 
-  het V&G- plan moet aangeven wat de exacte samenhang en onderlinge relatie is tussen het V&G- plan en de V&G- deelplannen enerzijds, alsmede tussen de afzonderlijke V&G- plannen anderzijds. 

Actualiseren V&G-plan 

De aannemer dient zowel bij het indienen van het V&G- plan uitvoeringsfase als wel op het moment dat een wijziging van de uitvoeringswijze wordt voorgesteld met relevante consequenties op het gebied van veiligheid - en gezondheid: 

- duidelijk te maken hoe eerder gesignaleerde V&G- risico’s zijn geëlimineerd of gereduceerd; 
- aangeven welke nieuwe risico’s zijn geïdentificeerd en welke maatregelen er genomen zullen worden  om deze te elimineren of te reduceren; 
- aan te geven welke oorspronkelijke risico’s nog bestaan. 
Het V&G- plan uitvoering voor de uitvoeringsfase ter acceptatie indienen bij de opdrachtgever.
42.4 V&G-dossier

Algemene eisen 
Het V&G- dossier is een groeidocument. De opdrachtgever draagt het V&G- dossier ontwerpfase,  bestaande uit het V&G- plan ontwerpfase (inclusief risico-inventarisatie) en de vraagspecificatie (inclusief tekeningen en bijlagen), bij de start van het werk over aan de aannemer. De aannemer dient dit V&G- dossier tijdens het resterende deel van de ontwerpfase en de uitvoeringsfase bij te houden en indien nodig aan te vullen en te actualiseren. Deze werkzaamheden zijn gekoppeld aan de taken van de V&G- coördinatoren.


Het V&G- dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden (zoals onderhoud, renovatie, verbouw en sloop) aan het (bouw)werk zullen verrichten. 

Na oplevering van het (bouw)werk het V&G- dossier ter beschikking stellen aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het (bouw)werk. De bouwkundige en technische kenmerken van het bouwwerk en de aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van latere werkzaamheden aan het bouwwerk moeten minimaal zijn opgenomen in het dossier. Het is aan te bevelen om ook de gesignaleerde risico’s en mogelijke maatregelen ten aanzien van beheer en onderhoud/renovatie/sloop op te nemen. 

Inhoud V&G-dossier 
Een V&G-dossier heeft tot doel om in de beheersfase niet met onverwachte risico’s (ARAB) te worden geconfronteerd en op basis van concrete informatie adequate maatregelen te kunnen treffen. Het bevat daarom: 
- de naam van de samensteller en van zijn werkgever; 
- de datum van definitieve uitgifte; 
- een documentnummer; 
- overdrachtsformulier(en); 
- de risico-inventarisatie en evaluatie formulieren (of verslagen/notulen); 
- het veiligheids- en gezondheidsplan; 
- een korte omschrijving van het object (aard/omvang/locatie); 
- een overzicht van relevante documenten en technische specificaties zoals bestek, productinformatie, gereviseerde tekeningen en bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften.

42.5 Ongevallen

De aannemer c.q. de V&G-coördinator moet de opdrachtgever terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het bouwterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 
42.6 Voorlichting

De aannemer geeft voordat met een werkonderdeel wordt begonnen taakgericht voorlichting aan zijn werknemers. 
42.7 EHBO-voorzieningen

De aannemer zorgt voor passende EHBO-voorzieningen.
43 Ontwerpfase

43.1 Algemeen

De aannemer dient alle ontwerpwerkzaamheden uit te voeren, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de drukriolering. Alle overige ontwerpwerkzaamheden, die niet zijn genoemd maar waarvan naar redelijkheid kan worden gesteld dat deze voor een goede uitvoering van het project of een onderdeel daarvan vanzelfsprekend zijn, behoren eveneens tot het werk van de aannemer. 
Het werk wordt uitgevoerd volgens door de aannemer ingeleverde en door de opdrachtgever getoetste en geaccepteerde documenten. De in dit hoofdstuk bedoelde documenten gaan in eigendom (tevens intellectueel eigendom) over naar de opdrachtgever. 
43.2 Inventarisatie gegevens

De aannemer draagt zorg voor de completering van de voor het werk noodzakelijke gegevens van 
de bestaande situatie. Hiertoe dienen de volgende gegevens geïnventariseerd te worden: 
- 

· ligging kabels en leidingen (zie volgende paragraaf);

· opbouw en samenstelling op te nemen verhardingen door middel van boringen;

· begroeiingen;

· controle bestaande situatie riolering ter plaatse van lozingspunten;

· - terreininrichting ter plaatse van perceelaansluitingen en het uit te voeren werk;

· - per aan te sluiten perceel:

· de bestaande terreininrichting (verhardingen, begroeiingen, watergangen, enz.);

· de hoogtes van de bestaande riolering van het perceel ten opzichte van TAW vanwege de aansluiting van dit riool op de verzamelleidingen en de pompputten. 


De hierboven genoemde gegevens dienen ingemeten en op tekening vastgelegd te worden.
43.3 Plaatsbeschrijving bestaande toestand
De aannemer moet ten aanzien van alle werkzaamheden vooraf een fotobestand aanleggen en bijhouden van situaties langs wegen, bermen en plaatsen waar werkzaamheden worden uitgevoerd (inclusief tuinen, opritten, weilanden etc. van particulieren). Dit fotobestand zal worden gehanteerd ten behoeve van het vastleggen van de nulsituatie. Aan dit fotobestand moet een beschrijving van de bestaande schades worden toegevoegd. Het fotobestand moet per cluster aan de opdrachtgever worden overhandigd (ter toetsing indienen) voordat wordt gestart met de uitvoering van betreffende cluster. 
43.4 Kabels en leidingen

Ten behoeve van het opstellen van de aanbieding heeft de opdrachtgever de gegevens met betrekking tot kabels en leidingen van verschillende nutsbedrijven ter informatie beschikbaar gesteld. 
De aannemer dient tijdig overleg te voeren met de nutsbedrijven om te controleren of de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens nog actueel zijn. Daarnaast dient de aannemer overleg te voeren met de nutsbedrijven om gewenste omleggingen, bijleggingen en saneringen door te spreken. De opdrachtgever dient te worden uitgenodigd voor dergelijke overleggen. Indien noodzakelijk zal een vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig zijn bij het overleg. De aannemer dient zo nodig actuele tekeningen bij de nutsbedrijven aan te vragen. Tevens dient de aannemer namens de opdrachtgever de benodigde omleggingen aan te vragen en de uitvoering daarvan te coördineren. Van alle overlegronden dient de aannemer de verslaglegging te verzorgen. Indien in de uitvoering problemen dreigen te ontstaan door het niet nakomen van afspraken door de nutsbedrijven, moet de aannemer dit zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever. Bij de uitwerking van het werk zal de aannemer met de ligging van de kabels en leidingen rekening moeten houden. 

Voor aanvang van de uitvoering dient de aannemer een melding te doen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen tevens voldoende proefsleuven te worden gegraven om de juiste ligging van de nutsleidingen vast te stellen. 
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Art. 1.1.2.9  ‘Ongeschonden bewaring, verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen’

De aannemer zal het feit van de verplaatsing van ondergrondse leidingen niet kunnen inroepen als oorzaak van beschadigingen of gebeurlijke verzakkingen van zijn eigen werken, zelfs niet tijdens de waarborgtermijn. Daarenboven is de aannemer gehouden aan het volgende :

De aannemer treft uit eigen beweging alle vereiste maatregelen om te voorkomen dat schade wordt toegebracht aan ondergrondse of bovengrondse leidingen en installaties, (leidingen van gas, water, elektriciteit, telegraaf, telefoon, waterlozing, riolen, pijpleidingen, openbare verlichtingstoestellen, elektrische cabines enz.) die zich zouden bevinden in of boven de terreinen, welke deel uitmaken van zijn bouwplaats of gebruikt worden voor het uitvoeren van de werken; zo hindert hij de goede werking van de leidingen niet en voegt zich dienaangaande in alle gevallen naar de desbetreffende wetten en reglementen.

In dit verband neemt de aannemer al de voorzorgen nodig tot het voorafgaandelijk vaststellen van de eventuele aanwezigheid en de juiste ligging van ondergrondse leidingen op de plaatsen waar er gewerkt wordt, dit door het graven van dwarssleuven met niet gemotoriseerd materiaal. Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de inlichtingen gegeven door de betrokken besturen en/of vergunninghoudend maatschappijen, zoals aangeduid op de plannen.  De aannemer kan zich niet beroepen op welk enig mogelijke schadevergoeding, de prijsvermeerdering of termijnverlenging, zo de aanduiding van de leidingen niet overeenstemmen met de werkelijkheid of zo deze niet vermeld staan op de tekening.

Indien de werken van die aard zijn dat breuken, beschadigingen of storingen kunnen voorkomen, zal de aannemer zich moeten akkoord stellen met de besturen, uitbaters of concessiehouders nopens de te nemen maatregelen om de goede gang van de verscheidene instellingen zo min mogelijk te hinderen en alle gevaar te vermijden.

Indien niettegenstaande de genomen voorzorgen de instandhouding en de goede werking van de instellingen niet kunnen verzekerd worden, is de aannemer gehouden dadelijk het Bestuur van de uitbatingsdiensten te verwittigen. 

De stagnatie van de aanneming die het gevolg zou zijn van het niet tijdig verplaatsen van de ondergrondse leidingen kan slechts aanleiding geven tot vergoedingen aan de aannemer van het ogenblik dat de concessiehouders de geschreven overeenkomsten terzake niet nakomen.

Indien ondanks al deze maatregelen toch breuken ontstaan, is de aannemer verplicht op straf van een boete van 25 Euro per uur vertraging, onmiddellijk de uitbatingsdienst te verwittigen. De toepassing van deze boete ontslaat de aannemer geenszins van zijn verantwoordelijkheid tegenover de gemeente, de uitbaters of particulieren. De herstellingen aan de ondergrondse leidingen gebeuren door de uitbatende maatschappij en alle kosten verbonden hieraan vallen ten laste van de aannemer.

In de onmiddellijke omgeving van ondergrondse elektrische leidingen mag slechts worden gewerkt, nadat de uitbatende maatschappij de spanning heeft afgesloten of alle maatregelen heeft genomen om ongevallen te vermijden.

43.5 Vergunningen

Zie annex Vergunningen van de Basisovereenkomst. 
43.6 Geotechnisch en milieukundig onderzoek

De opdrachtgever stelt BodemKwaliteitsKaarten (BKK) ter beschikking. Het is toegestaan om grond binnen de grenzen van de op de BKK staande gebieden te vervoeren zonder dat daarvoor milieukundig onderzoek/bemonstering noodzakelijk is. 
Indien voor de realisatie van dit project aanvullend geotechnisch en/of milieukundig onderzoek noodzakelijk is, dan dient de aannemer hiervoor te zorgen. 
43.7 Bemalingsadvies

Indien bij de aanleg van de drukriolering bronbemaling wordt toegepast een berekening maken van de te verwachten bronneringshoeveelheden. Op basis van de berekende hoeveelheden en de uitvoeringsduur bepalen of een vergunning voor de grondwateronttrekking nodig is of dat met een melding kan worden volstaan. Tevens dient de melding of vergunning hiervoor te worden verzorgd (zie ook Basisovereenkomst). Bij de aanleg van drukriolering (met of zonder bemaling) in de nabijheid van bebouwingen tevens het gevaar van zettingen of verzakkingen bepalen. 

Het bemalingsadvies ter toetsing indienen. 
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Art. 1.1.2.7  ‘Drooghouden van de sleuf’
In geval van een grondwaterverlaging dient de aannemer een vergunning aan te vragen en dient hij zijn grondwaterverlagingssysteem aan te passen aan de bepalingen zoals deze in de vergunning zijn aangegeven.

In geval waterputten, boorputten, drinkwaterputten e.d. door de grondwaterverlaging droog komen te staan, dient de aannemer, als last van zijn aanneming, ervoor te zorgen dat de gedupeerde aangelanden van het nodige drinkwater worden voorzien.

De grondwaterverlaging moet aangehouden worden tot de verdichting van omhulling en aanvulling, gecontroleerd en aanvaard is.

De aannemer staat onbeperkt in voor het opstellen en in dienst houden van de eventuele nodige installaties om alle constructies in de droge uit te voeren, totdat het beton en/of de mortel voldoende verhard is, de leidingen uitgetest zijn en zolang het nodig geacht wordt om de evenwichtsstoornissen in de grond en het opdrijven van kunstwerken te voorkomen.

De aannemer dient zich vooraf te verzekeren dat de lozing van het water, afkomstig van de grondwaterverlagingsinstallatie en de wijze van aansluiting geen hinder voor de werf of derden tot gevolg zal hebben.

Bij het rechtstreeks lozen in een riool dient een zandvang te worden geplaatst tussen de uitstroom van de pompleiding en de lozingsplaats.

De aannemer is echter steeds verantwoordelijk voor elke aanslibbing welke hij zou veroorzaken bij de uitvoering der werken. Op eigen initiatief en kosten zal hij de nodige tegensprekelijke bevindingsstaten doen opmaken teneinde zijn belangen in die zin veilig te stellen.

Vooraleer de werken aan te vangen, detailleert de aannemer en dit per vak, hoe hij de grondwaterverlaging wil uitvoeren.

Hiertoe dient de aannemer te leveren :

-
een beschrijving van de toegepaste grondwaterverlaging

-
een bepaling van de globale grondwaterdoorlaatbaarheid aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek 

-
de diepte der grondwaterverlaging en de bijhorende grondwaterverlagingskromme;

-
de wijze waarop de grondwaterverlaging werd berekend, met vermelding van de basishypothesen.

-
de zettingskromme, grafisch voorgesteld i.f.v. de grondwaterverlaging

43.8 Ontwerp drukriolering

43.8.1 Uitgangspunten

- het systeem dient alleen voor de afvoer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater. Hemelwater mag niet op het systeem worden aangesloten; 
- pompen toepassen met een minimale afvoercapaciteit van 4 m³/h; 
- in verband met voorkomen respectievelijk tegengaan van H2S vorming mag het afvalwater zich maximaal vier dagen in het drukrioleringsstelsel bevinden; 
- in de huisaansluitleiding en verzamelleiding dient circa 24 uur buffer (120 L /IE) aanwezig te zijn na melding van een storing; 
- de ledigingstijd van elk afzonderlijk gravitaire riolering na een stroomuitval mag maximaal vier uur bedragen; 
- de stroomsnelheid in de drukleidingen dient minimaal 0,7 m/s te bedragen gedurende de helft van de tijd.
43.8.2 Aan te sluiten objecten

De in de basisovereenkomst opgenomen objectenlijst bevat een opsomming van de op drukriolering aan te sluiten objecten. Deze objecten zijn ingetekend op de bijgevoegde overzichtstekeningen. Bij onderlinge verschillen tussen de objectenlijst en de tekeningen is de objectenlijst leidend. 

De aannemer dient de aan te sluiten percelen in verband de fasering van de werkzaamheden te 
groeperen in logische clusters van 1 tot 30 percelen. Een cluster is een technisch samenhangend ge heel van aan te sluiten percelen. Deze cluster oplopend nummeren: cluster 1, cluster 2, cluster 3, etc. 
De inschrijver aan wie het werk wordt gegund ontvangt na gunning de gedetailleerde gegevens van de aan te sluiten percelen (o.a. gegevens van eigenaren, gebruikers, etc.). 
43.8.3 Werkzaamheden op grondgebied buurgemeente

Alle werkzaamheden, waarvan naar redelijkheid kan worden gesteld dat die noodzakelijk zijn om de 
percelen van de gemeente op de stelsels van de buurgemeente aan te sluiten, maken onderdeel uit van het werk en dienen bij de aanneemsom te zijn inbegrepen. 

De algemene voorwaarden, bepalingen en (technische) eisen zoals opgenomen in onderhavig Basisovereenkomst zijn, voorzover daarvan niet wordt afgeweken en de uitzondering met naam wordt genoemd, onderverminderd van toepassing op de werkzaamheden die op het grondgebied van buurgemeentes uitgevoerd moeten worden. Specifiek wordt nog gewezen op de bepalingen uit paragraaf 8.3.7. 

Met bovengenoemde buurgemeentes worden reeds principe-afspraken gemaakt over de aansluiting van de percelen. De aannemer dient (indien van toepassing) de realisatie van deze aansluiting nader met de yertegenwoordigers van de betreffende buurgemeentes af te stemmen, waaronder het opvragen aanvullende benodigde gegevens, het afstemmen praktische en uitvoerings- gerelateerde zaken, technische oplossingen en de uitvoeringsplanning. Eventueel benodigde overleggen maken onderdeel uit van hert werk. De buurgemeentes gedurende de uitvoering op de hoogte houden van de voortgang, eventuele knelpunten, etc. 

43.8.4 Hydraulische advies

De aannemer dient hydraulische ontwerpberekeningen van het drukleidingenstelsel aan te leveren waaruit blijkt dat het drukrioleringsontwerp, zoals vastgelegd op de DO-tekeningen, voldoet aan de voorgeschreven ontwerpuitgangspunten. Ten behoeve van deze berekening dient de aannemer van tevoren de af te voeren hoeveelheden afvalwater op locatie te inventariseren en vast te stellen (afvoer per woning, melkspoelinrichtingen, bijzondere waterverbruikers). 

De uitgangspunten, de gevolgde berekeningswijze en resultaten van de hydraulische berekeningen 
dienen in een rapport te worden verwoord. Aan het rapport tevens de volgende zaken toevoegen: 
- de vastgestelde afvoerdebieten (inclusief onderbouwing); 
- de locatie van de lozingspunten en de lozingsdebieten naar het bestaande rioolstelsel; 
- controleberekeningen van verblijftijd, berging, ledigingstijd en minimale stroomsnelheid; 
- technische specificaties en pompcurves van de toe te passen pompen. 
43.8.5 Ontwerptekeningen

Zoals in het aanbestedingsdocument is aangegeven dient de aannemer voor gunning het voorontwerp te complementeren. Het voorontwerp dient als basis voor het houden van de 2e voorlichtingsavonden en het bezoeken van de bewoners. 

Nadat in overleg met de bewoners de locaties van de aansluitpunten zijn vastgesteld en de benodigde zakelijke recht overeenkomsten zijn gesloten, het voorontwerp uitwerken tot definitief ontwerp (DO). De aannemer dient de volgende DO-tekeningen voor acceptatie in te dienen bij de gemeente: 
- overzichtstekeningen drukriolering met clusterindeling en tevens de verdeling van de clusters, schaal  1:5000; 
- een opgave (lijst) van de onderverdeling van de aan te sluiten objecten in clusters; 
- situatietekeningen drukriolering, schaal 1:1000 met daarop aangegeven: 
• de ligging van de persleidingen en gravitaire riolering (inclusief diameter, hoogteligging, materialen 1 doorspuitpunten en afsluiters); 
• de ligging en aanduiding van de voeding- en signaalkabels; 
• de plaats van de pompputten en tussengemalen; 
• de aansluiting van de drukriolering op het bestaande rioolstelsel (inclusief diameters, hoogteligging, materialen en bestaand riool waarop wordt aangesloten); 
• de ligging van de huisaansluitingen (inclusief erfafscheidingsputjes); 
- de werkstrook met daarin opgenomen de huidige situatie (terreininrichting, verhardingen, enz.); 
- tekening met lengteprofielen (schaal 1:200/1:100) en eventuele details (schaal 1:50/1:20) voor het kruisen van spoorwegen, watergangen en wegen; 
- detailtekeningen van: 
• doorpersingen; 
• de aansluiting van de drukriolering op het bestaande rioolstelsel;


Het detailniveau van de tekeningen dient zodanig te zijn dat het werk op basis van de tekeningen uit te voeren is. 
43.8.6 Werkomschrijving

Op basis van de ontwerptekeningen dient een werkomschrijving c.q. bestek gemaakt te worden. Deze werkomschrijving dient een volledige gedetailleerde tekstuele beschrijving van de werkzaamheden en de kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen te omvatten. 
43.8.7 Opdrijfberekeningen

Tegelijkertijd met het indienen van de definitieve ontwerptekeningen dient de aannemer ter toetsing de opdrijfberekeningen van de putten aan te leveren. 
44 Voorbereidingsfase

44.1 Algemeen

De aannemer dient de in dit hoofdstuk genoemde voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de drukriolering uit te voeren. Alle overige voorbereidende werkzaamheden, die niet zijn genoemd maar waarvan naar redelijkheid kan worden gesteld dat deze voor een goede uitvoering van het project of een onderdeel daarvan vanzelfsprekend zij, behoren eveneens tot het werk van de aannemer.
44.2 Communicatieplan

De aannemer stelt ten behoeve van de aanbesteding een voorlopig communicatieplan op. In dit plan is opgenomen hoe de eigenaren en gebruikers worden geïnformeerd en met welke partijen, hoe vaak 
en waarover overleg plaatsvindt. Gedurende de voortgang van het project dient het communicatieplan verder worden ingevuld. Na opdrachtverlening dient de aannemer het communicatieplan 
definitief te maken op basis van de opmerkingen van de opdrachtgever. Het definitieve communicatie-plan dient gereed te zijn alvorens de aannemer start met het bezoeken van de bewoners. 
44.2.1 Voorlichting bewoners

De bewoners en eigenaren worden met een folder op de hoogte gesteld door de bouwheer van het voornemen van de gemeente om percelen in het buitengebied op drukriolering aan te sluiten. De gemeente nodigt de bewoners en eigenaren uit voor een voorlichtingsavond:

- de beleidsmatige aspecten (wetgeving) van drukriolering;
- de (inning van) eigen bedragen;
-  wat drukriolering is en hoe het stelsel is opgebouwd;
- de voorgenomen stappen/planning voor de realisatie van de drukriolering;
- de rol van de aannemer hierbij.

De kosten voor het organiseren van deze informatieavonden zijn voor de aannemer. De aannemer dient de bewoners en eigenaren hiervoor op naam uit te nodigen. De aannemer dient te zorgen voor een voldoende grote voorlichtingsruimte.
De bewoners moeten tijdens de 2e informatieavond worden geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

· algemene inleiding + beleidsaspecten (door gemeente);toelichting op drukrioleringssysteem;
· planning van de werkzaamheden incl. aankondiging van de bezoeken;

· uitvoeringswijze;

· de aansluiting van percelen (gravitaire riolering, huisaansluitingsputje, aansluiting pompput);

· het aansluiten van exploitatieovereenkomsten;

· het vestigen van zakelijk recht.

De twee informatieavonden dienen binnen een periode van twee weken plaats te vinden.
44.2.2 Vragenuur en servicenummer

De aannemer dient op werkdagen een dagelijks vragenuur in te stellen tussen 08.30 - 0930
waarop bewoners (bijvoorbeeld in de bouwkeet) langs kunnen komen met vragen over het project. 
Na de gunning van het project tot en met de eindoplevering, de onderhoudsperiode en de periode van afhandeling van de zakelijk rechten dient de aannemer via een informatie- en klachtentelefoon-nummer gedurende kantooruren bereikbaar te zijn voor de belanghebbenden. De bewoners/eigenaren van dit nummer op de hoogte stellen. Gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen en (op verzoek) een afschrift ter info naar de gemeente sturen. 
44.3 Overleg met de eigenaren

De eigenaren dienen individueel bezocht en geïnformeerd te worden over de plannen: 
- de aannemer dient met de eigenaren van de aan te sluiten panden de locatie van het aansluitpunt vast te stellen; 
- van elk bezoek dient een gespreksverslag te worden gemaakt. Dit verslag laten ondertekenen door de eigenaren; 
- van alle schriftelijke correspondentie met bewoners en eigenaren een logboek bijhouden; 
- tijdens de uitvoering van het werk bewoners/eigenaren tijdig informeren over de (planning van de) werkzaamheden; 
- de opdrachtgever op verzoek een kopie van het logboek verstrekken; 
- na oplevering van het werk alle stukken, betrekking hebbend op dit werk, aan de opdrachtgever beschikbaar stellen. 
44.4 Vestigen zakelijk recht

Op locaties waar- persleidingen/pompputten/gravitaire riolering in grond van derden gelegd worden, dient.de aannemer ( in opdracht en voor rekening van het opdrachtgevend bestuur) een zakelijk recht te verkrijgen op de betreffende grond. Hiertoe dient de aannemer onder andere een zakelijk recht overeenkomst met de eigenaar af te sluiten.

Daarnaast dient de aannemer ook een overeenkomst met de grondgebruiker af te sluiten. 
De te hanteren model zakelijk recht overeenkomst en de model grondgebruikersovereenkomst zijn opgenomen in een bij de Basisovereenkomst gevoegde annex. 
Na opdrachtverlening stelt de opdrachtgever een vergoedingenlijst aan de aannemer beschikbaar.

 Bij het vestigen van de zakelijk recht overeenkomst gelden de volgende bepalingen: 
- de grondeigenaar van het perceel dient indien nodig schadeloos te worden gesteld voor het leggen yan een persleiding/pompput door zijn eigendom (zakelijk recht vergoeding). Hiertoe moet de aannemer voor de eigenaar een schaderapport (laten) opstellen; 
- de grondgebruiker van het perceel (dit kan tevens de eigenaar zijn) moet indien nodig schadeloos worden gesteld door middel van een gewassenschadevergoeding en een structuurschadevergoeding. Hiertoe moet de aannemer voor de gebruiker een schaderapport (laten) opstellen; 
- de aannemer dient gebruikersverklaringen op te laten stellen vooreventuele pachters, huurders of gebruikers van een perceel, waarin de genoemde partijen verklaren dat zij zich houden aan de inhoud van de overeenkomst die wordt afgesloten met de grondeigenaar; 

Tot de werkzaamheden voor het vestigen van het zakelijk recht behoren: 
- het opvragen van uitgebreide informatie uit de kadastrale registratie van de percelen waar zakelijk recht op gevestigd wordt. Hieruit volgt welke grondeigenaren gerechtigd zijn de overeenkomst te tekenen; 
- het informeren en voeren van overleg met grondeigenaren en grondgebruikers; 
- van de gevoerde gesprekken met eigenaren en gebruikers verslag opmaken; 
- het laten opstellen van de benodigde overeenkomsten; 
- het laten ondertekenen van de overeenkomsten door de grondeigenaren; indien blijkt dat de huwelijkse staat in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden is, dan dienen ook de echtgenoten/echtgenotes te ondertekenen; 
- de gemeente kan op verzoek één persoon bij de aannemer machtigen tot het ondertekenen van de zakelijk recht overeenkomsten namens de gemeente; 
- zo nodig de tekening van de zakelijk recht strook en schaderapporten aanpassen als het werk door omstandigheden anders moet worden uitgevoerd dan het DO; 
- door een notaris akte laten opmaken van de zakelijk recht overeenkomsten en de overeenkomsten laten inschrijven in de openbare registers van het kadaster (na gereedkoming werk op perceel); 
- de schadebedragen direct na gereedkoming van de uitvoering op het betreffende perceel uitkeren; een kopie van de bankafschriften aan de gemeente overleggen; 
- per vier weken een verzamellijst met de actuele stand van zaken met betrekking tot het zakelijk recht vestigen aan de gemeente voorleggen (opnemen in maandrapportages). 


De in te schakelen notaris dient aangesloten te zijn bij een vakvereniging. Alle hierboven genoemde werkzaamheden inclusief de uit te keren vergoedingen en de notariskosten zijn voor rekening van de aannemer. 
45 Algemene uitvoeringseisen

45.1 Algemeen

De aannemer dient alle werkzaamheden uit te voeren, die noodzakelijk zijn voor het realiseren en bedrijfsklaar opleveren van de drukriolering inclusief kleine leveringen, bevestigingsmiddelen en werkzaamheden die naar hun aard behoren tot en noodzakelijk zijn voor de volledige voltooiing van het werk. 
45.2 Uitvoeringsplanning

Voorafgaand aan de uitvoering dient ter toetsing een gedetailleerde uitvoeringsplanning te worden aangeleverd. Deze planning dient op clusterniveau (of per groep van clusters) inzicht te bieden in de fasering en doorlooptijden voor de uitvoering van het werk. De planning tevens onderbouwen in personeel en materieel. 
45.3 Vastlegging voortgang

De stand van het werk ten opzichte van de uitvoeringsplanning neergelegde verwachtingen wordt maandelijks door de aannemer op de uitvoeringsplanning aangetekend of schriftelijk vastgelegd. Dit geschiedt onverminderd de vermelding van de stand in het maandrapport. Afwijkingen ten opzichte van de planning dienen door de aannemer onverwijld aan de opdrachtgever te worden gemeld inclusief voorstellen tot mogelijk corrigerende activiteiten. 
45.4 Maandrapporten

De aannemer maakt maandrapporten op. Hierin worden onder meer aantekeningen opgenomen 
betreffende: 
- de vordering en de stand van het werk; 
- stand van zaken met betrekking tot vergunningen; 
- stand van zaken met betrekking tot bezoeken bewoners en afsluiten overeenkomsten; 
- de aan- en afvoer en keuring van bouwstoffen; 
- de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen; 
- de inzet van personeel; 
- scopewijzigingen, meer- en minderwerk, contractwijzigingen, verwerkte hoeveelheden en eventuele stelposten; 
- opneming van het werk; 
- de verstrekking van tekeningen. 

Het door de aannemer ondertekende maandrapport wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de maand, waarop het betrekking heeft, aan de opdrachtgever voorgelegd. In de bouwvergaderingen wordt de voortgang aan de hand van het maandrapport besproken. 

45.5 Overleggen

45.5.1 Werkoverleggen

In de ontwerpfase dient er naar behoefte, doch minimaal 4-wekenlijks werkoverleg plaats te vinden.
In de uitvoeringsfase zullen werkbesprekingen naar behoefte plaatsvinden. Dit zal in nader overleg met de aannemer worden bepaald. De aannemer dient te zorgen voor de verslaglegging van de werkoverleggen. 
45.5.2 Bouwvergaderingen

In de uitvoeringsfase worden 4-wekenlijks bouwvergaderingen gehouden door de opdrachtgever met 
de aannemer(s) en eventuele andere instanties. De aannemer of zijn gemachtigde is verplicht deze bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze drie dagen van tevoren zijn aangekondigd. In 
de bouwvergadering wordt o.a. vastgesteld: 

- de vorderingen en stand van het werk en de hieruit voortvloeiende consequenties; 
- de wijzigingen; 
- meer- en rninderwerk; 
- goedkeuring onderaannemers; 
- veiligheid en gezondheid; 
- diversen. 

Over de in deze bouwvergaderingen behandelde onderwerpen zullen door de opdrachtgever verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de opdrachtgever als door de aannemer worden goedgekeurd in de eerstvolgende bouwvergadering. 
Indien de aannemer zich met de inhoud van de verslagen niet kan verenigen, geeft hij dit zo spoedig mogelijk aan alsmede in de eerstvolgende bouwvergadering. 
De aannemer dient op de bouwplaats een ruimte beschikbaar te stellen voor de bouwvergaderingen. 
45.5.3 Overleg bewoners

De Aannemer dient gedurende het gehele project en tot aan het einde van het Meerjarige Onderhoud overleg te plegen met de bewoners, de bewoners technisch te ondersteunen en opmerkingen, vragen en klachten af te handelen van de bewoners. De Aannemer is hierin het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. 
45.6 Logboek bewonersoverleg

De aannemer dient een logboek voor bewonersoverleg aan te leggen en bij te houden, waarin de 
volgende zaken worden geregistreerd: 
- naam, adres, overige gegevens van de bewoner; 
- gemaakte afspraken bewoners; 
- de status van de zakelijk recht overeenkomsten; 
- de communicatie (brief, telefoon en de gemaakte afspraken); 
- de genomen acties en de data. 

Alle onderliggende stukken met betrekking tot de gemaakte afspraken, de overeenkomsten en genomen acties moeten herleidbaar worden gearchiveerd. 
45.7 Logboek overleg derden

De aannemer dient een logboek aan te leggen en bij te houden, waarin de volgende zaken worden met betrekking tot het overleg met derden (o.a. nutsbedrijven en vergunningsverleners) geregistreerd: 
- naam en overige gegevens wederpartij; 
- de communicatie (brief, telefoon, gemaakte afspraken, etc.); 
- de genomen acties en de data.

Alle onderliggende stukken met betrekking tot de gemaakte afspraken en genomen acties moeten herleidbaar worden gearchiveerd. 

46 Civieltechnische eisen drukriolering

46.1 Grondwerk

46.1.1 Algemeen

Voor grondwerk gelden de volgende eisen: 
- vrijkomende grond zoveel mogelijk ter plaatse verwerken teneinde de hoeveelheid af te voeren grond te beperken; 
- alle rioleringswerkzaamheden dienen in den droge te geschieden; 
- grond gescheiden ontgraven en aanvullen; 
- werkzaamheden op particulier terrein dienen te allen tijde in overleg met de eigenaren en bewoners plaats te vinden; 
- het aanpassen en aanleggen van duikers en dammen dient in overleg met en conform de eisen van de beheerder en de eigenaar van de watergangen te geschieden. 
46.1.2 Grond ontgraven

Voor de aanleg van gravitaire riolering, persleidingen, inspectieputten en pompputten de grond (gescheiden) tot onderkant leiding of put ontgraven. Indien zich onder de verharding menggranulaat bevindt dit eveneens ontgraven en gescheiden opslaan. De uitkomende grond gescheiden op zodanige afstand van de sleuf opslaan, dat inkalving van de sleuf wordt voorkomen: 
- leidingen zoveel mogelijk in openbaar terrein (wegbermen) projecteren; 
- persleidingen dienen ten minste een gronddekking te hebben van 0,80 m en in akkerlanden en weilanden ten minste een gronddekking van 1,20 m; 
- gravitaire riolering met een diameter van 200 mm of meer dient een gronddekking van ten minste 1,00 m te hebben, voor de overige diameters kan volstaan worden met een gronddekking van ten minste 0,80 m; 
- alleen met schriftelijke toestemming van de eigenaar en de gebruiker van de grond mag een ketting-  frees worden toegepast. 

Indien de bodem ter hoogte van de onderkant van een te plaatsen put bestaat uit niet draagkrachtige grondsoorten (veen, klei of leem) direct onder het gehele putoppervlak een door de aannemer te leveren of uit het werk vrijkomende grondverbetering toepassen met een dikte van 0,30 m. 
46.1.3 Aanvullen grond

aanvullen sleuven in bermen 
De sleuven van gravitaire riolering, persleidingen, inspectieputten en pompputten aanvullen met de bij het ontgraven vrijgekomen grond. Na verdichting moet de aangevulde grond tot maaiveldhoogte reiken. Overtollige grond over de gehele berm verspreiden en egaliseren. 
aanvullen sleuven onder verhardingen 
De sleuven van gravitaire riolering, persleidingen, inspectieputten en pompputten aanvullen met het bij het ontgraven vrijgekomen zand. Na verdichting moet het aangevulde zand reiken tot onderkant funderingsmateriaal of onderkant verhardingen. De aanvulling dient te voldoen aan de voorschriften terzake van het SB 250 versie 2.1.

sleuven in elementenverharding
Bij sleuven in elementenverharding van wegen een fundatiemateriaal op het zandbed aanbrengen van hydraulische steenmengsel; menggranulaat 0/40 in een laagdikte van 0,15 m. Op het menggranulaat een laag straatzand van 0,05 m aanbrengen. 

sleuven in asfaltverharding

Sleuven in asfaltverhardingen tot een minimum beperken. 
Bij sleuven in asfaltverharding een fundatiemateriaal op het zandbed aanbrengen van hydraulisch 
steenmengsel; menggranulaat 0/40 in een laagdikte van 0,25 m. De sleuf dichtstraten met een tijdelijke verharding van betonstraatstenen. Binnen de onderhoudstermijn dienen de sleuven maximaal tweemaal te worden herstraat; één en ander is afhankelijk of zij zijn nagezakt. Bij de eindoplevering van het werk een overzicht aanleveren van de locaties waar de asfaltsleuven zijn voorzien van een tijdelijke bestrating. 1 jaar na in dienstname wordt door de aannemer de tijdelijke bestrating vervangen door een asfaltverharding 
afwerking bermen 
Bermen, waarin een leiding is gelegd, over de volle breedte of ten minste over een breedte van twee meter egaliseren en inzaaien met door de aannemer te leveren graszaad. Het graszaadmengsel zal door de opdrachtgever nader worden opgegeven. Leidingen over particulier terrein dienen, indien mogelijk, op 1,0 m achter de afrastering langs en parallel aan de (toegangs)wegen en kavelgrenzen te worden gelegd. 
leidingen 
Leidingen over particulier terrein dienen op 1,0 m achter de afrastering langs en parallel aan de (toegangs)wegen en kavelgrenzen te worden gelegd. 

46.2 Bestratingen

Opgebroken bestratingen weer in de oorspronkelijke staat herstellen. Bij materiaaltekort dient materiaal te worden bijgeleverd. Halfverharde erfverhardingen dienen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld. 

De aannemer dient zich te houden aan het gestelde in het SB 250 versie 2.1.
46.3 Leidingen

46.3.1 Algemeen

Voor de tracés van het openbaar rioolsysteem dient, afhankelijk van de aanwezige nutsleidingen en bomen, zoveel mogelijk gekozen te worden voor wegbermen en percelen die eigendom zijn van de gemeente. Uitzondering hierop vormen de riooltracés die in wegbermen geprojecteerd worden waarvan de afstand tussen de insteek van de rioolsleuf en de wegfundering kleiner is dan 0,80 meter. In situaties waarbij het bovenstaande zich toch voordoet (bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende wegbermbreedte), dient de aannemer een alternatief tracé via een particulier perceel te kiezen op voorwaarde dat hiervoor een zakelijk recht overeenkomst kan worden afgesloten. 
De aanleg dient te gebeuren conform de bepalingen van het SB 250 versie 2.1 


Bij zinkers, spoorkruisingen en kruisingen van hoofdwatergangen en hoofdwegen (rijkswegen en provinciale wegen) moeten prefab kunststofpalen, afmeting 150 x 150 x 1,4 mm worden geplaatst. Op de palen een door de aannemer te leveren aluminium plaatje bevestigen met de tekst ‘persleiding XXX (Bouwheer)’. 


Daar waar het talud van watergang ontgraven is en/of moet worden hersteld door de aannemer te leveren stapelzoden toepassen. Alle te realiseren leidingen, hulpstukken, afsluiters, koppelingen, putten, putdeksels en -randen, stroomprofielen, cement en beton, tussengemalen, eventuele mantelbuizen, tie-wraps etc. dienen door de aannemer geleverd te worden. 
46.3.2 Persleidingen

De diameters van de persleidingen dienen a.d.h.v. de toe te passen pomp te worden vastgesteld (minimum dia 63 mm). Iedere pomp dient het afvalwater tot aan het lozingspunt van de persleiding te kunnen verpompen. De maximaal te verpompen afstand mag niet meer dan 2,5 km zijn. Bij grotere afstanden moet een tussengemaal worden geplaatst. 
Verder gelden de volgende eisen:

· Het voor de persleidingen toe te passen materiaal is conform de bepalingen en artikelen betreffende persleidingen uit het SB 250 versie 2.1 ( hoofdstuk III.24.30.6 en VII.7 ).
· Per 750 m een doorspuitput opnemen. Alle delen van het drukrioleringssysteem moeten doorspuitbaar zijn, de aannemer dient dit aan te tonen;
· persleidingen op minimaal 1,00 m uit de insteek van watergangen leggen;
· het is toegestaan persleidingen in de bodem van een sloot te leggen (dekking aanhouden van minimaal 0,80 m);
· koppelingen in rechte leidinggedeelten:
· niet trekvaste verbindingen: of steekmoffen PE (PN8) met fix. Manchet of electro-lasmof;
· trekvaste verbindingen, in de nabijheid van bochten: klemkoppelingen of electrolasmoffen.
· bij scherpe bochten (kleiner dan 50 x de diameter) voorgevormde PE-bochten met trekvaste koppelingen toepassen.  
· Bij overgang naar PE-buizen met andere diameters moeten verloopstukken worden toegepast;
· persleidingen onderling verbinden met T-stukken 45° (niet van onderen aansluiten);
· bij persleidingen geen 90° bochten toepassen;
· op de persleidingen een lint aanbrengen met opschrift ‘rioolwaterpersleiding’. Het lint op circa 0,50 m onder het maaiveld aanbrengen;
· kruisingen met asfaltverhardingen of watergangen uitvoeren met gestuurde boringen, PN 10;
· kruisingen met de spoorlijn moet voldaan worden aan NMBS te stellen eisen;
· op plaatsen waar bomen in het tracé van de persleidingen staan, is het in overleg met de opdrachtgever toegestaan de persleiding onder de boom door te boren (alleen bij bomenrij of solitaire boom);
· Afsluiters toepassen op die plaatsen waar logischerwijze delen van het systeem afgesloten kunnen worden voor onderhoudswerkzaamheden;
· bij tussengemalen ruimte reserveren voor de eventuele toekomstige aanleg van een bergingsvoorziening voor het bergen van het afvalwater voor een periode van 12 uur;
· bij kruisingen van watergangen moet voldaan worden aan de door de beheerder te stellen 
eisen.
46.3.3 Voedingskabels

Voedingskabels voor elektrische aansluiting van dochterskasten in de sleuf van de persleiding meeleggen. 
46.3.4 Signaalkabels

Eventuele signaalkabels voor communicatie met de dochterskasten in de sleuf van de druk persleiding meeleggen.
46.3.5 Gravitaire riolering

Onder gravitaire riolering worden zowel de gravitaire leidingen op gemeentelijk terrein als de huisaansluitleidingen en overige gravitaire leidingen op particulier terrein verstaan. 
Gravitaire riolering mag uitsluitend tot een lengte van 250 meter en een maximale diameter 250 mm worden toegepast . Bij aansluiting van één pand op deze leiding moet de diameter 125 of 160 mm zijn en bij aansluiting van meerdere woningen op deze leiding moet de diameter 160 of 200 mm zijn. Het toe te passen materiaal conform het SB 250 versie 2.1. 
In de gravitaire leidingen op gemeentegrond geen bochten toepassen. Bij aansluitingen op inspectie- putten of erfafscheidingsputten maximaal een bocht van 45° toepassen. 
Bij gravitaire riolering in het aan te sluiten perceel een huisaansluitputje inclusief deksel en aansluitingen dia  160 mm toepassen. De schacht van het huisaansluitputje verlengen tot op maaiveldniveau. Het huisaansluitputje vanaf de erfgrens gezien 0,50 m op particulier terrein aanleggen. De aanlegdiepte van dit aansluitpunt moet zodanig zijn, dat er met een voldoende verval vanaf de woning op aangesloten kan worden. 
Huisaansluitingen leggen tot 0,50 m1 binnen de erfgrens of tot op 40 m1 van de woongevel. Huisaansluitingsleiding met een schuin T-stuk vanaf de zijkant onder 45° aansluiten op de gravitaire riolering (met de stroomrichting mee). Vervolgens de huisaansluitingsleiding vanaf het huisaanslutiputje hierop aansluiten. 
Bij de gravitaire riolering in de volgende situatie inspectieputten met stroomprofiel toepassen: 
- om de 50 m1 bij rioolstrengen langer dan 50 m1 
- bij een knooppunt van twee of meer gravitaire leidingen en/of huisaansluitleidingen; 
- bij verandering van stromingsrichting met een hoekverdraaiing groter dan 45°.

De inwendige diameter van de inspectieputten moet volgens de EN 1917 en de NBN B 21-101 zijn . 
De putten moeten voorzien worden van een betonplaat 900 x 900 x 200 met hijsvoorzieningen. Op de betonplaat moet een putrand (beton/gietijzer) met deksel (dagmaat minimum dia 600 mm), aangepast aan de vereiste verkeersklasse mm worden gesteld. Het deksel moet voorzien zijn van haalkommen. 
Voor de aansluiting van leidingen op pompputten uitgaan van een standaarddiepte (bok) van         1,20 m-maaiveld (m-mv). 
Verder gelden de volgende eisen: 
- asfaltverhardingen kruisen met een raket boring; 
- de minimale gronddekking op de huisaansluitingen bedraagt 0,80 m; 
- de minimale gronddekking bij slootkruisingen bedraagt 0,50 m, het te kruisen slootprofiel uitvoeren  met een betonlaag van 12 cm dik en 1,0 m breed. 
46.3.6 Aansluiting gravitaire riolering

De lozingspunten van de persleidingen op gravitaire riolering moeten worden uitgevoerd in de vorm van een inspectieput, die afdoende weerstand biedt aan biogene zwavelzuuraantasting. De bodem van de put moet 250 mm dieper zijn dan de binnen onderkant van de aansluitende gravitaire riolering. Vanaf deze put moet met een  H2S- resistente buis over een afstand van 25 meter aangesloten worden op de inspectieput van de gravitaire riolering waarop geloosd wordt (zie detail lozingsput, bijlage 1). 
Persleidingen trekvast aansluiten op polyester, gecoate betonnen of gres put onder de B.O.K. van de  leiding. De minimum diameter van de gravitaire riolering waarop wordt aangesloten is 250 mm. 
Zie principedetail pag. 102

Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan het voorkomen corrosieverschijnselen en geurhinder.

46.3.7 Aansluiting op bestaande persleiding

Het is toegestaan de nieuwe drukriolering aan te sluiten op pompputten/gemalen van bestaande drukrioleringsstelsels en/of persleidingen. De aannemer dient in dat geval met (hydraulische) berekeningen aan: te tonen of dit mogelijk is. Uitgangspunt is dat het bestaande systeem hier geen nadelige gevolgen van mag ondervinden. 
Aansluiting van drukriolering op de persleidingen zelf is niet toegestaan. 
46.4 Pompput

Voor de locatie van de pompput het volgende aanhouden: 
-  naast de inrit of het toegangspad van woningen en gebouwen in de gemeenteberm van de weg; 
-  bij een watergang tussen het perceel en de weg: zo mogelijk direct naast de inrit/toegangspad op particulier terrein, zo dicht mogelijk bij het openbaar gebied; 
-  de pompput dient met een kolkenzuiger zonder obstakels (poort of hek) bereikbaar te zijn. De riolering niet verder aanleggen dan circa 0,50 meter in het kadastrale perceel of tot 40 meter voor het betreffende pand: 
-  algemeen: de pompput dient indien technisch en ruimtelijk mogelijk op openbaar gebied te worden geplaatst. Indien dat niet mogelijk is komt de pompput op particulier terrein en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de openbare weg. Indien de locatie van de aan te sluiten bebouwing daartoe aanleiding geeft, kan in overleg met de eigenaar en de opdrachtgever een andere locatie voor de pompput worden bepaald. Hiervoor geldt dat dit geen extra kosten meebrengt voor de gemeente en dat de kosten voor het aanbrengen van de leidingen tussen de pompput en de perceelgrens voor rekening van de eigenaar zijn. Voorwaarde is wel dat de pompput zodanig wordt geplaatst dat deze bereikbaar is voor een onderhoudsvoertuig en toegankelijk is voor onderhoud. 
46.5 Opruimingswerkzaamheden

Alle benodigde opruimingswerkzaamheden voor de goede uitvoering van het werk moeten worden verricht. 
Conform SB 250 voor de wegenbouw versie 2.1 – Hoofdstuk IV Algemene Voorbereidende werken en grondwerken – 1 Voorbereidende werken

Struiken die voor de uitvoering van de werkzaamheden in de weg staan en waarvan de opdrachtgever heeft laten weten, dat deze verwijderd mogen worden, moeten met wortel en tak verwijderd worden. De afkomende takken moeten versnipperd worden en het gesnipperde materiaal moet, inclusief de wortels, worden afgevoerd naar een erkend composteerbedrijf. 

Bij op te breken bestratingen dienen de bestratingsmaterialen gescheiden van de ondergrond te worden opgenomen en naar soort, kleur en afmetingen te worden opgeslagen. Kapotte materialen afvoeren naar een puinbrekerij. Te kort komende bestratingsmaterialen overeenkomstig soort, kleur en materiaal van de bestaande bestrating bijleveren. 

Bermen, waarin leidingen gelegd worden, moeten vooraf gefreesd worden. Indien de begroeiing naar het oordeel van de opdrachtgever te hoog is, moet vooraf gemaaid worden. Het maaisel afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf. 

De kosten voor het afvoeren van bovengenoemde vrijkomende materialen zijn voor rekening van de aannemer. 


Verkeersborden en straatnaamborden (inclusief paal) die voor de uitvoering van de werkzaamheden verwijderd moeten worden, moeten na uitvoering van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk weer teruggeplaatst worden. 
46.6 Verkeersmaatregelen

Conform KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Artikel 30 ‘Algemene organisatie van de bouwplaats’
en conform SB 250 voor de wegenbouw versie 2.1 – Hoofdstuk X Signalisatie
SIGNALISATIE VAN WEGOMLEGGINGEN

De aannemer dient een faseringsplan met de omleidingsroutes en de te treffen verkeersvoorzieningen op te stellen (in verband met verkeersbesluiten) en dit voorafgaand aan de uitvoering ter toetsing voorleggen aan de Gemeentelijke Dienst en de Lokale Politie. Bij afsluiting van een weg of straat 
voor het verkeer moet ten minste acht weken voor aanvang van de werkzaamheden een verzoek worden gedaan om een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen. 
Uitgangspunt is dat het doorgaande verkeer niet mag worden gestremd.
Het door de aannemer opmaken van het (definitief) signalisatieplan per fase en het laten goedkeuren is een last van de aanneming.

Voor het aanbrengen van de signalisatie geldt het ministerieel besluit alsook de bijgevoegde bepalingen in verband met signalisatie die hieronder staan vermeld.

De wegbebakening moet worden aangepast en de niet noodzakelijke verkeerstekens moeten degelijk worden afgedekt of weggenomen in de volgende gevallen :
1.
bepaalde vakken van de aanneming voor het verkeer worden opengesteld

2.
telkens als de werken gedurende een langere periode onderbroken worden.

De bouwheer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde of gestolen borden.

Beschadigde of gestolen borden dienen binnen de 12 uur na kennisname te worden vervangen.

Met het oog op het vastleggen van de bestaande toestand van de wegenis waarover de wegomlegging van het verkeer moet verlopen, wordt voor wegomleggingen over secundaire wegen, lokale wegen en landbouwwegen een plaatsbeschrijving met videocamera opgesteld. Het opstellen van een plaatsbeschrijving van de gebruikte wegen dient te gebeuren vóór de aanvang en op het einde van de doorgevoerde wegomlegging.

Aan elk van de betrokken partijen wordt hiervan een exemplaar overgemaakt. Het opstellen van deze plaatbeschrijving is een last van de aanneming.

* 
Eens de werken aangevangen, moet non-activiteit op de werven vermeden worden, vooral indien wegen werden afgesloten.

*
Toegangswegen voor voertuigen moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven gedurende de 
werken.

*  
Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en verkeersborden mogen worden gebruikt.

*    De werken dienen op een ordelijke manier te worden uitgevoerd.

*
De aannemer zal er aandacht aan besteden materieel te gebruiken dat aangepast is aan de lokale 


omgeving en de grootte van de opdracht.


Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar:


-
Grootte van het materieel


-
Geluidshinder en trillingen


-
Uitscheiding van uitlaatgassen


-
Wendbaarheid


-
Mogelijk risico voor de bevolking


-
Mogelijk risico voor eigendommen.


De toegang van voertuigen naar de aanpalende eigendommen moet zoveel mogelijk verzekerd blijven. Indien dit om technische redenen niet mogelijk is, zal de aannemer de aangelanden minstens 24 uur vooraf hiervan verwittigen en de duurtijd ervan meedelen.

De Lijn en/of de maatschappijen voor intercommunaal vervoer dienen ten minste een maand voor het begin van een werk verwittigd te worden indien een reiswegomlegging van een autobuslijn noodzakelijk is.

De aannemer neemt alle nodige voorzorgen om de verharde wegen zuiver te houden, hij zal hiertoe dagelijks borstelen.
In aanvulling van de 7e alinea van art. 30 § 1 geldt het volgende :

Wanneer de aannemer bij de uitvoering van de werken omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en aanduidingspalen ontmoet, moet hij die op hun plaats laten of ze terugplaatsen indien het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen.

In ieder geval mag er zich geen niveauverschil voordoen tussen de merktekens, omkaderingen, straatpotten en straatdeksels met de omgevende bestrating. In geval van herplaatsing moeten de omkaderingen, onderkaders en straatpotten zodanig herplaatst worden, dat een normale bediening van de toestellen gewaarborgd is.

De aanduidingspalen moeten teruggeplaatst worden volgens de coördinaten, vermeld op de aanduidingsplaat.
Borden

De borden, hieronder beschreven, zijn een last van de aanneming. Op de bouwplaats wordt ten minste op 2 plaatsen, aangeduid door de verantwoordelijke ingenieur, een bord van het type plaatsbepalingbord opgesteld met een afmeting van 1m70 breed en 2ù30 hoog met een wit niet lichtweerkaatsend voorvlak.

Op dit voorvlak wordt met zwart-lichtweerkaatsende tekens in volgorde de opdrachtgevers, het werk, de kostprijs, de voorziene einddatum, de ontwerper en de aannemer aangegeven.

Het hiervoor aangewende alfabet is volgens Deel VII van de algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie van het Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Wegen.
46.7 Bijkomende werkzaamheden

Conform KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Artikel 30 §3 ‘Lokalen ter beschikking van de aanbestedende overheid’
De aannemer stelt op eigen kosten een keet ter beschikking van het Bestuur.

De keet wordt voldoende verlicht, verwarmd, onderhouden en voorzien van meubelen.

De keet bestaat uit één bureel/vergaderruimte (minstens 15m²),een bergruimte en sanitaire inrichtingen. De sanitaire inrichtingen omvatten minimum één WC met waterspoeling, lavabo, handdoeken, … Het bureel/vergaderruimte is voorzien van één bureau met afsluitbare schuiven, een vergadertafeltafel voor min. 10 personen, een hoge kast met slot, een archiefkast met afsluitbare schuiven, min. 10 stoelen, een kapstok en een koelkast gevuld met water en frisdranken.

De aannemer stelt een digitaal fototoestel, draagbare PC met internetaansluiting ter beschikking van het Bestuur gedurende de duur van de werken. Bij deze PC wordt een vaste of draagbare printer voorzien. Er wordt eveneens een kopieertoestel en een faxtoestel ter beschikking van het Bestuur gehouden.

Volgende software is minimaal aanwezig : Windows NT4 (Nederlands), MS-office '97 (Nederlands).

Zowel PC, printer, kopieertoestel als faxtoestel zijn volledig geïnstalleerd bij aflevering en functioneren zonder problemen.

Het digitale fototoestel en de PC, printer, kopieertoestel en faxtoestel worden ter beschikking gesteld vanaf de aanvangsdatum en worden onderhouden tot aan de voorlopige oplevering. Deze toestellen blijven eigendom van de aannemer.

De aannemer levert de normaal nodige bureelbenodigdheden (o.a. perforator, nietjesmachine, schrijfblokken, enz.) alsmede het drukwerk en de toebehoren voor de werking van de verschillende toestellen.

In het bureel dient verplicht een exemplaar ter beschikking te zijn van de op deze opdracht toepasselijke typebestekken en een exemplaar van de plannen en het bijzonder bestek.
46.8 Schadevergoedingen

46.8.1 Beschadigde bomen

Bij beschadiging van bomen door de aannemer zal de waardebepaling en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding bepaald worden door een beëdigd boomtaxateur.
46.8.2 Werkzaamheden in de buurt van bomen

In de buurt van bomen moeten de werkzaamheden tot een minimum worden beperkt. Als de kans bestaat dat er bomen worden beschadigd, moeten hiervoor beschermingsmaatregelen worden getroffen. 
46.9 Geluidshinder materieel

De milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor geluid in open lucht worden gehanteerd conform bijlage 2.2.1 van Vlarem II. Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen ed.) technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties  zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan: 
- 60 dB(A) tussen 07.00 en 1 9.00 uur (dag); 
- 55 dB(A) tussen 1 9.00 en 23.00 uur (avond); 
- 55 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht). 
47 Keuring, oplevering en garantie

47.1 Algemeen

Keuringsmodaliteiten conform 

De aannemer dient in het ‘Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden’ alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)producten en (tussen)resultaten op te nemen, waarvoor in de overeenkomst de normen zijn beschreven. 
Daarnaast worden de volgende keuringen door de opdrachtgever voorgeschreven: 
- rioolinspectie; 
- keuring persleidingen; 
- Voorafgaande keuringen in de werkplaatsen van de constructeur; 
- inspectie/keuring elektromechanische installaties; 
- Keuringen na montage op de werf. 

In zijn algemeenheid geldt dat de benodigde hulpmiddelen, (simulatie)materialen en manuren voor het uitvoeren van de keuringen, beproevingen, de voorafgaande keuringen in de werkplaats van de constructeur en de keuringen na montage op de werf voor rekening van de aannemer zijn. 

47.2 Rioolinspectie

Bij aanleg van gravitaire riolering met een diameter groter dan 200 mm of meer de leiding zandvrij maken en met een videocamera inspecteren. De inspectie moet worden uitgevoerd volgens de NBN-EN 13508-2 conform SB 250 versie 2.1 Hoofdstuk VII artikel 1.3.10.1.A ‘Videocamera-leidingonderzoek al dan niet digitaal d.m.v. op afstaand bestuurbaar zelfrijdend wagentje’. De opnamen op cd of dvd, inclusief rapportage ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. Het inspectierapport ter toetsing indienen. 
47.3 Afpersen leidingen

Ter controle van de waterdichtheid de persleiding of persleidinggedeelten afsluiten, vullen met water en geheel gevuld houden gedurende een periode van 24 uur. Nadat de leiding of de leidinggedeelten gevuld is geweest gedurende 24 uur, hierop een inwendige druk aanbrengen ter grootte van de opgegeven bedrijfsdruk (= nominale druk) en deze druk gedurende drie uur handhaven. Hierna de inwendige druk opvoeren tot anderhalf maal de bedrijfsdruk en deze druk gedurende twee uur handhaven. Hierbij het verlies aan water over de genoemde twee uren meten en schriftelijk rapporteren aan de opdrachtgever (rapportage af persen Ier toetsing indienen). Conform de bestek
47.4 Voorafgaande keuringen in de werkplaatsen van de constructeur

Deze omvatten alle keuringen en beproevingen tijdens het volledige fabricageproces, d.w.z. vanaf de controle op de gebruikte materialen en onderdelen t/m de keuring van het afgewerkte toestel. In deze fase worden de gebruikte materialen en onderdelen, constructiewerken en oppervlaktebehandelingen onderworpen aan het voorafgaand technisch nazicht. 
Hiertoe zal de aannemer vóór verwerking van de materialen of toestellen de nodige attesten van een erkende onpartijdige Keuringsinstelling voorleggen en/of een ISO-certifiéring of een ander officieel erkend kwaliteitsattest (o.a. CEBEC). Deze moeten zowel de kwaliteit dekken van de aangeleverde materialen en onderdelen, als van het constructiewerk en de oppervlaktebehandeling. Indien dergelijke attesten niet voorhanden zijn of onvoldoende garanties bieden, zal het voorafgaandelijk technisch nazicht uitgevoerd worden door één van de erkende onpartijdige instellingen (keuringsorganismen), zoals vermeld in de administratieve bepalingen (MB art. 12 keuringen). Alle hieraan verbonden kosten, met inbegrip van staalnamekosten, labo-onderzoek, enz. vormen een last van de aanneming en moeten vervat zijn in de respectievelijke eenheidsprijzen.

De aannemer dient de volgende installatieonderdelen in de fabriek te testen: 
- de pompen (Proeven ter bepaling van de Q-H karakteristiek, opgenomen vermogen en rendement volgens de norm NBN E 44-003 (ISO 2548-1973); 
- de schakelkast; 
- de besturingsinstallatie (telemetrie, hoofdpost, etc.). 
De aannemer dient uiterlijk twee weken voor de uitvoering van de ‘Voorafgaande Keuringen’ ter toetsing een protocol indienen.
Hierin minimaal het volgende aangeven: 

- de onderdelen van de installaties die beproefd gaan worden; 
- de wijze van beproeving; 
- een beschrijving van de daarbij toegepaste instrumenten. 

De opdrachtgever moet op initiatief van de aannemer in de gelegenheid gesteld worden deze ‘Voorafgaande Keuringen’ bij te wonen. De resultaten van de ‘Voorafgaande Keuringen’ dienen te worden vastgelegd in een beproevingsrapport. Gebreken dienen binnen 2 weken na de ‘Voorafgaande Keuringen’ te worden verholpen.
47.5 Inspectie/keuring elektromechanische installaties

Het schakelen en in bedrijf stellen van de elektromechanische installaties mag alleen geschieden nadat deze geïnspecteerd en gekeurd zijn volgens de geldende wettelijke eisen. 
De kwaliteit van de aangewende materialen (bijv. staal, kunststof...) en onderdelen (zoals motor, tandwielkast...) wordt aangegeven door attesten.

Het materiaalattest 3.1.C volgens EN 10204 moet voorgelegd worden. 
De kwaliteit van het constructiewerk, inzonderheid wat betreft het laswerk en de verbindingen wordt gecontroleerd. De controles van de lasnaden zullen gebeuren volgens de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 25817. Het opgelegde kwaliteitsniveau: te worden gekeurd door een werkverantwoordelijke van de aannemer. 

Deze keuring van de mechanische onderdelen omvat minimaal de visuele controle door een montage- 
inspecteur van de aannemer. 
Van de keuringen en inspecties een rapport opmaken waarin wordt aangegeven welke installatie het betreft, op welke uitgangspunten gecontroleerd is, welke instrumenten zijn gebruikt, wie de controle heeft uitgevoerd, op welke datum de controle heeft plaatsgevonden en wat de bevindingen waren. Het keuring- en inspectierapporten van de elektromechanische installaties ter toetsing bij de opdrachtgever indienen. De aannemer dient tevens beproevingen uit te voeren voor het inregelen, kalibreren en ijken van alle meetapparatuur. Deze zaken tevens opnemen in het hierboven genoemde keuringsrapport. 
47.6 Keuringen na montage op de werf
Nadat de installatie is ingeregeld en getest dient de aannemer de installatie op locatie op de goede werking te controleren en de beproeven door het uitvoeren van een ‘Keuring na Uitvoering’. De ‘Keuring na Uitvoering’ is de beproeving waarin de (werktuigbouwkundige, elektrotechnische en besturingstechnische) installaties gezamenlijk worden beproefd op de juiste werking en worden getoetst aan de in de vraagspecificaties vermelde functionele eisen. De opdrachtgever moet op initiatief van de aannemer in de gelegenheid gesteld worden deze ‘Keuring na Uitvoering’ bij te wonen. 

De goede werking van de pompen dient tijdens de ‘Keuring na Uitvoering’ te worden aangetoond door middel van een uit te voeren prestatiemeting (capaciteitsmeting) van de pompinstallatie. 

De aannemer dient uiterlijk twee weken voor de uitvoering van de keuring ter toetsing een 
protocol in te dienen. Hierin minimaal het volgende aangeven: 

· de onderdelen van de installaties die beproefd gaan worden; 

· de wijze van beproeving; 
· een beschrijving van de daarbij toegepaste instrumenten. 
De resultaten van deze keuring dienen vastgelegd te worden in een testrapport. Gebreken dienen binnen 2 weken na de keuring te worden verholpen. 
47.7 Keuring, aanvaarding en oplevering

De ingebruikname van het werk geschiedt per cluster of groep cluster. De aannemer dient de data voor ingebruikname van de clusters/groep clusters in overleg met de opdrachtgever vast te stellen. 
Keuring van het gehele werk, overeenkomstig  KB 26.09.1996 – Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en voor de concessies voor openbare werken.  Artikel 12 ‘Keuringen’, vindt plaats nadat: 
- op grond van de ‘Keuringen na Uitvoering’ is vastgesteld dat het werk voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overeenkomstig is voltooid; 
- de installatie 14 dagen, naar het oordeel van de opdrachtgever, naar behoren werkt.
 Direct na oplevering de volgende zaken ter acceptatie aan de opdrachtgever overleggen: 
- per cluster een aangepaste inschrijvingsstaat met een opgave van meer- en minderwerk; 
- (selectie van het) keuringsdossier; 
- lijst met tekortkomingen (restpuntenlijst); 
- V&G-dossier; 
- gereedmelding en operationeelmelding pompenleverancier. 

47.8 Ingebruikstelling drukriolering

De gemeente bericht direct na ingebruikname van een cluster of groep clusters de bewoners over het aansluiten op het gemeenteriool. De gemeente tevens informeren over de werkelijke datum van ingebruikstelling en eventuele bijzonderheden. Drie maanden na oplevering van een cluster houdt de aannemer een controle in het veld, waarbij wordt gekeken of de percelen zijn aangesloten. De aannemer dient per perceel te controleren of er geen hemelwater op de drukriolering is aangesloten. De wijze van controles en de controleresultaten dienen schriftelijk aan de opdrachtgever gerapporteerd te worden.
48 Meerjarig onderhoud

48.1 Algemeen

De aannemer onderhoudt de door hem gemaakte werken vanaf het moment van ingebruikname van het betreffende cluster of de groep van clusters tot 15 jaar na datum van oplevering van het gehele werk. De datum van de oplevering is gelijk aan de datum van ingebruikname van het laatste cluster. Na deze periode gaat het onderhoud over naar de gemeentelijke rioolbeheerder. De gemaakte werken dienen preventief en correctief te worden onderhouden ten aanzien van het functioneren. 
Voor de storings- en onderhoudsperiode dient de aannemer een storings- en onderhoudsplan te 
maken. Hierin zowel het correctief en preventief onderhoud beschrijven. 
48.2 Definities

Storing
Iedere gebeurtenis of fenomeen, die/dat leidt tot het niet of gedeeltelijk niet functioneren van het werk of delen daarvan. 

Onderhoud 
Het geheel van handelingen, dat benodigd is om de voortgezette werking van het te onderhouden werk te kunnen waarborgen. Binnen het onderhoud worden onderscheiden het preventief en het correctief onderhoud. 

preventief onderhoud (het voorkomen van storingen) 
Het periodiek controleren, beproeven, reinigen en afregelen van de systeemonderdelen van het werk met tot doel het optreden van storingen te voorkomen dan wel te beperken en het verrichten van de daartoe noodzakelijk gebleken reparaties, inclusief het vervangen van beschadigde en/of versleten onderdelen.


correctief onderhoud (het verhelpen van storingen) 
Het schoonmaken en opheffen van storingen in de systeemonderdelen van het werk. Indien nodig worden hierbij ook noodzakelijk gebleken reparaties uitgevoerd. 

storingsregistratie 
De door de aannemer te verzorgen registratie van iedere geconstateerde en/of aangemelde storing. 
48.3 Preventief onderhoud

Het preventief onderhoud heeft tot doel te voorkomen dat er storingen ontstaan. Het preventief onderhoud heeft betrekking op alle volgens dit contract geleverde onderdelen van het werk, die te maken hebben met het rioleringssysteem. Uitgangspunt is dat, tijdens het preventieve onderhoud, de operationele werking van het werk niet wordt aangetast. 
In het kader van het preventief onderhoud 1 tot 15 jaar na oplevering minimaal de volgende werkzaamheden uitvoeren: 
-  algemene beoordeling locatie; 
-  visuele controle van de pompputten (pompen, geleiders; kleppen, vlotters, schakelkast, etc.); 
-  het onderhouden van de pompinstallaties bestaande uit de reiniging van de pompen onder hoge  druk, de laatste maal direct voor het einde van de onderhoudsperiode; 
-  het gangbaar maken c.q. houden van sloten, scharnieren e.d.; 
-  eventuele aanvullende werkzaamheden dienen verricht te worden indien dit door de systeemleverancier is voorgeschreven in de onderhoudshandleiding; 
-  indien nodig moeten ook de geconstateerde gebreken worden gerepareerd. 

Daarnaast 1 tot 15 jaar na oplevering ter voorkoming van indikkingen en verstoppingen in de persleidingen het gehele persleidingenstelsel doorspoelen met water. 
Na afronding van het preventieve onderhoud binnen vier weken een schriftelijke rapportage aan de opdrachtgever aanleveren van de uitgevoerde werkzaamheden met minimaal de volgende onderdelen: 
- draaiuren per pomp; 
- aangetroffen mankementen; 
- uitgevoerde reparaties. 
48.4 Correctief onderhoud

Het doel van het correctief onderhoud is het tijdig verwijderen van vuil en aanslag zodat een adequate 
werking van de onderdelen van het werk gegarandeerd is. Het correctief onderhoud omvat in ieder geval de navolgende werkzaamheden: 
- het herstellen van verzakkingen in bestratingen en terreinen; 
- het opheffen van verstoppingen in leidingen en pompen; 
- het herstellen van pompuitval; 
- het herstellen van uitval c.q. het niet juist functioneren van het telemetriesysteem.

Ten behoeve van het voeren van het correctief onderhoud moet de aannemer 24 uur per dag telefonisch bereikbaar zijn. Alle klachten en/of storingen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden moeten door de aannemer op zijn kosten worden uitgevoerd ongeacht behalve deze het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik . Klachten en/of storingen moeten binnen een termijn van drie dagen zijn verholpen en onder de voorwaarde dat er geen overlast optreedt voor de gebruiker. 
De aannemer moet gedurende de onderhoudsperiode de storingsregistratie verzorgen, waarbij per storing de volgende zaken worden vastgelegd: 
-  storingsmelding: 
         - klacht en aard van de storing; 
         - locatie, datum en tijdstip; 
-  inspectie/controle: 
         - omschrijving uitgevoerde inspectie/controle; 
         - locatie, datum en tijdstip; 
         - geconstateerd gebrek; 
-  meetgegevens; 
-  herstel/reparatie: 
         - omschrijving uitgevoerde werkzaam heden; 
         - omschrijving vervangen of gerepareerde onderdelen; 
         - tijd tot herstel. 

Deze registratie elk kwartaal aan de opdrachtgever verstrekken. 
48.5 Garantie

De aannemer dient voor de volgende onderdelen een garantie te verstrekken voor een periode 
van 15 jaar, vanaf het moment van oplevering van het betreffende cluster of de groep van clusters 
- pompinstallaties; 
- niveaumeters; 
- storingsmelding en telemetriesysteem (inclusief eventuele hoofdpost). 
De garantie houdt in dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering te herstellen. Voor gerepareerde of vervangen werken of onderdelen, geldt na de reparatie of vervanging een nieuwe garantieperiode op het vervangen onderdeel van 15 jaar. 
Na afloop van de 15-jarige onderhoudsperiode ( of bij een vroegtijdige onderbreking van het contract) dient de aannemer een technische audit uit te laten voeren door een erkende externe onafhankelijk auditor (op basis van gegevens verstrekt door de pompleverancier) om een objectieve beoordeling en toestandsbepaling van het drukrioleringssysteem te verkrijgen.


49 Tekeningen, revisiegegevens en inmetingen

49.1 Projectdossier

Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk dient de aannemer een projectdossier samen te stellen en ter acceptatie in te dienen, bestaande uit de volgende onderdelen:
· revisietekeningen;

· objectenlijst en huisaansluitingskaartjes;

· berekeningen en rapporten;

· documentatiepakket bouwstoffen;

· documentatiepakket E/M-installaties (zie Vraagspecificatie deel II).

De projectdossier als volgt indienen:
· analoog als hardcopy in drievoud (origineel en tweemaal kopie);

· alle door de opdrachtgever vervaardigde documenten (tekeningen, schema’s, berekeningen en rapporten) en de overige beschikbare bestanden digitaal op cd-rom in enkelvoud aanleveren.

De cd-roms moeten worden voorzien van een label met ten minste als opschrift de inhoud, datum, naam project.

Het projectdossier en de revisiegegevens op een overzichtelijke wijze indienen inclusief inhoudsopgave, tekeningenlijsten, etc.
49.2 Revisietekeningen

De aannemer dient alle onderdelen van het werk, voor zover niet aan te merken als hulpwerken en niet anders omschreven, ‘as built’ in te meten en de gegevens te verwerken op de revisietekeningen. Hiertoe op alle gemaakte ontwerp-, werk- en (detail)tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een aanduiding ‘REVISIE’.
Verder gelden de volgende voorwaarden:
· digitale revisie in RD coördinaten;

· digitale bestanden aanleveren in DWG formaat (rel. 2004);

· voor de rioolstrengen (gravitaire en persleidingen) de volgende zaken aangeven:

· ligging (RD coördinaten);

· diameter;

· materiaal;

· vorm;

· aanlegjaar;

· BOK’s;

· Ingemeten inlaten;

· voor de signaal- en voedingskabels:

· ligging (RD coördinaten)

· typeaanduiding;

· aanlegjaar;

· voor de putten (pompputten en inspectieputten) de volgende zaken aangeven:

· ligging (RD coördinaten);

· putnummer;

· materiaal;

· vorm;

· aanlegjaar;

· peil putrand;

· peil putbodem;

· huisaansluitingen digitaal aanleveren ingemeten aan de woning;

· voor de huisaansluitingen en ontstoppingspunten de volgende zaken aangeven:

· ligging (RD coördinaten);

· diameter;

· materiaal;

· aanlegjaar;

· dekking uitlegger;

· dekking ontstoppingsput;

· straatnummer en huisnummer.

Indien digitale revisietekeningen niet voldoen aan de vermelde specificaties, kan dat leiden tot een korting op de aanneemsom ter grootte van de kosten die de opdrachtgever moet maken om de digitale revisietekeningen te laten voldoen aan de gestelde eisen.

49.3 Objectenlijst en huisaansluitingskaartjes

De definitieve objectenlijst (Excel-bestand) van aangesloten panden moet worden aangeleverd (Excel-bestand). Per pand dient er een digitaal en analoog huisaansluitingskaartje (A4 formaat) te worden gemaakt en aan de gemeente ter beschikking te stellen. De analoge huisaansluitingskaartjes verzameld in een map/order aanleveren. Op het kaartje moet naast het betreffende pand met huisnummer de erfafscheidingsput(ten) staan aangegeven. De maatvoering moet zodanig zijn, dat vanaf de gevel van het betreffende pand, de put(ten) in het terrein is/zijn terug te vinden.
49.4 Berekeningen en rapporten
De aannemer dient de in het kader van dit project opgestelde berekeningen, rapporten en documenten in het projectdossier op te nemen, waaronder:
-  berekeningen; 
-  rapportages; 
-  onderzoeken; 
-  opname-, inspectie en keuringsrapporten/-certificaten; 
-  overige documenten. 
49.5 Documentatie bouwstoffen
De aannemer dient een documentatiepakket samen te stellen en te overleggen van alle in het 
werk verwerkte bouwstoffen. Hierin dient onder andere te worden opgenomen: 
- technische documentatie; 
- (onder)aannemer, die de bouwstoffen heeft verwerkt; 
- onderhoudsvoorschriften; 
- garantieverklaringen en -certificaten; 
- bouwstoffen: 
      - verwerkingsvoorschriften; 
      - bouwstoffencertificaten; 
      - lasplannen; 
      - montageplannen.
49.6 Documentatie E/M-installaties
Voor de samen te stellen en te overleggen documentatie met betrekking tot de elektrische en mechanische installaties wordt verwezen naar Vraagspecificatie deel II. 

Bijlage 1: Principedetail mogelijk voorstel lozingsput ( materialen zijn louter indicatief)
[image: image1.emf]
Bijlage 2: Principedetail doorspuitstuk
[image: image2.emf]
Drukriolering buitengebied

Vraagspecificatie deel II

Elektrische en Elektromechanische installatie

50 ALGEMENE OMSCHRIJVING

50.1 Algemeen

Deze vraagspecificatie (deel II) omschrijft het minimum kwaliteitsniveau voor de realisatie van de elektrische en mechanische installaties voor de drukriolering in het buitengebied. Dit document maakt deel uit van de basisovereenkomst tot het realiseren van drukriolering in het buitengebied. 

De algemene bepalingen en de technische bepalingen voor de civieltechnische werkzaamheden zijn in een separaat document vastgelegd (vraagspecificatie deel I – civieltechnische werkzaamheden). De algemene voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in vraagspecificatie deel I zijn, voorzover daarvan niet wordt afgeweken en de uitzondering met naam wordt genoemd, ook van toepassing op onderhavige vraagspecicificatie (deel II).
De elektrische installatie dient conform het AREI en het typebestek TB 400 voor elektro-mechanische werken uitgevoerd te worden.
50.2 Materialen en werkzaamheden

De werkzaamheden in onderhavige vraagspecificatie omvat het detailleren, maken, leveren, bedrijfsvaardig opstellen en garanderen van alle elektromechanische installaties die nodig zijn voor dit werk. De aannemer moet alle materialen leveren en verwerken, alle werkzaamheden verrichten en alle voorschriften opvolgen, die in de paragrafen van deze vraagspecificatie zijn opgenomen of omschreven, met bijlevering van alle arbeidskrachten en hulpmiddelen in de ruimste zin, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld en de uitzondering met name is genoemd.

50.3 Het werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het installeren van pompputten voor een drukrioleringsstelsel. Deze pompputten zijn op te splitsen in vier verschillende typen. Het uitgangspunt is een sturingskast met een storingsmeldingslamp, indien optioneel gekozen wordt voor een telemetriesysteem, kan de volgende indeling toegepast worden :
· centrale voedingskast:
Deze installatie bestaat in hoofdzaak uit een energiemeting met onderverdeling en storingsmeldapparatuur, ten behoeve van dochtergemalen.


· moedergemalen
Deze installatie bestaat in hoofdzaak uit een centrale voedingskast en een pomp met bijhorende werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie


· dochtergemalen
Deze installatie bestaat in hoofdzaak uit een pomp met bijhorende werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie. Voeding voor deze installatie vindt plaats door een moedergemaal of centrale moederkast.


· tussengemalen met afsluiterput
Deze installatie bestaat in hoofdzaak uit twee pompen (1 + 1 reserve, alternerend werkend), energiemeting en storingsapparatuur, een afsluiterput met bijbehorende werktuigbouwkundige en elektrische installatie. In de afsluiterput zijn drie handbediende kogelkranen voorzien ( of optioneel twee elektrische kogelkranen en één handbediende kogelkraan).

De dochtergemalen, moedergemalen en tussengemalen kunnen de storingsmelding al dan niet rechtstreeks met de centrale post verzorgen. Hierbij is er vanuit gegaan dat elke dochterkast of met de moederkast, of direct met de centrale post communiceert.

De centrale post bevindt zich gedurende de storings- en onderhoudsperiode bij de aannemer. Na beëindiging van de storings- en onderhoudsperiode zorgt de aannemer ervoor dat deze installaties volledig worden geïnstalleerd op de centrale post van de bouwheer.

Het aantal afgaande groepen in de onderverdelers van de centrale moederkast en moedergemalen is afhankelijk van het aantal aangesloten dochtergemalen. Voor moedergemalen zonder dochtergemalen kan het aantal nul zijn.

Indien de aannemer kan aantonen dat voor een moedergemaal gebruik gemaakt kan worden van een centrale moederkast met in de directe omgeving een dochtergemaal dan dient de aannemer die duidelijk te specificeren en te onderbouwen, waarbij wordt aangegeven dat deze methode blijft voldoen aan de gestelde eisen in deze vraagspecificatie.

50.4 Uitgangspunten voor het ontwerp

In het ontwerp van de pompinstallatie dient rekening gehouden te worden met de volgende uitgangspunten:

· indien meer dan 15 IE ( inwoner-equivalenten) op één pompput afvoeren, dan moet de pompinstallatie dubbel worden uitgevoerd;

· inslagpeil van de pomp dient onder de diepste ‘binnen onderkant buis (bob)’ van de aanvoerriolen te liggen;

· de elektromechanische installaties dienen te worden ontworpen voor een technische levensduur van minimaal 15 jaar;
· het leveren van de centrale post (hardware en software) bij de bouwheer maakt geen onderdeel uit van deze opdracht. Door derden wordt een centrale post bij de bouwheer geïnstalleerd. Ten aanzien van het 15 jarig onderhoud moet de aannemer zelf een centrale post (hardware en software) installeren. Deze centrale post installeren op locatie van de aannemer. Na het 15 jarig onderhoud moet door de aannemer alle installaties bedrijfsvaardig worden geïnstalleerd/geprogrammeerd/geconfigureerd op de centrale post van de bouwheer.
Variante : het beheer van de pompstations en de doormelding van de storingen gebeuren via een web-applicatie. De aannemer zal na het 15 jarig onderhoud de nodige schikkingen treffen, zodat deze web-applicatie door de bouwheer kan overgenomen worden.
51 ELEKTROMECHANISE INSTALLATIE

51.1 Algemeen

De pompinstallaties dienen voor het onder druk transporteren van huishoudelijk afvalwater. 

Alle bouten, haken, geleidestangen en hijskettingen in de pompput dienen te worden uitgevoerd in roestvast staal minstens RVS 1.4301.

51.2 Pompen voor de drukriolering

51.2.1 Algemeen

Drukriolering wordt toegepast in buitengebieden waar gravitaire riolering niet toegepast kan worden. Er komt op deze pompjes geen regenwater toe.  De woningen zijn verplicht tot het scheiden van hun regenwater en sluiten enkel hun huishoudelijk afvalwater aan.  Er wordt dan ook 1 pompje per pompput voorzien.  Deze putjes zijn zeer klein (uitzonderlijk mantoegankelijk ; inhoud af te stemmen op de interventietijd en vereiste berging).  De pomp kan eenvoudig van bovenaf uitgenomen worden en vervangen of ontstopt.

51.2.2 Omschrijving

Eén rioolwaterpomp, 3 fasen, directe start voorzien van voldoende motorkabel tot in de schakelkast (volgens de voorschriften van de leverancier en de wettelijk geldende wetgeving) voorzien van 2 m RVS hijsketting 6mm en RVS harpsluiting.

De juiste capaciteit,opvoerhoogte en rendement van de pomp is terug te vinden in het technisch voorstel.

Algemene omschrijving van de pompen:

· Het pompstation wordt uitgerust met 1 centrifugale rioolwaterpomp.
· Pomp en motor vormen een compact geheel, met gemeenschappelijke verticale as, dat volledig ondergedompeld kan worden.
· Het pomphuis en de waaier zijn uit gietijzer (bij kanaalwaaiertype) vervaardigd. Alle bouten en moeren die in aanraking komen met de vloeistof zijn van minstens RVS 1.4301.
· De pomp moet in staat zijn om de put te ledigen tot juist boven het pomphuis. 
· De pomp is van het type éénkanaalwaaier - of versnijderspomp. 

· De waaier is eveneens dynamisch uitgebalanceerd. 

· De waterdichtheid tussen het elektrisch en het hydraulisch gedeelte wordt verzekerd door een dubbele mechanische dichting (zie 2.2.3). Systeem te beschrijven bij de inschrijving.

· De ingebouwde driefazige kooiankermotor is van isolatieklasse min. F(155° C), beschermingsgraad IP 68.

· De pomp dient compleet met elektromotor en bevestigingsmiddelen te zijn uitgevoerd. De rotorunit van de motor dient dynamisch uitgebalanceerd te zijn. Het pomphuis moet gaaf en zonder gietgallen of ander gebreken zijn vervaardigd van gietijzer, en minstens in de kwaliteit GG20. Het verbeteren van gietstukken door elektrische autogeen- of bijlassen zal niet worden toegestaan.

· De pompruimte moet van de motorruimte gescheiden worden middels een afzonderlijke kamer, waarin twee goed functionerende asafstandsdichtingen zijn ondergebracht, die in een vol oliebad lopen. De oliestand en de oliekwaliteit moeten tenminste door middel van een plug kunnen worden gecontroleerd. Tevens moet een aftapplug worden aangebracht.

· In het hele werkgebied van de pomp mogen geen cavitatie- en resonantieverschijnselen optreden.

· De pomp moet geheel onder water in bedrijf kunnen zijn en het toegevoerde rioolwater zonder storingen kunnen transporteren. De koeling en de constructie moeten echter van dien aard zijn, dat ook voortdurend boven water in bedrijf zijn van de motor geen aanleiding is tot beschadiging of storing.

· De elektromotor moet met behulp van een bout verbinding waterdicht op de pomp gemonteerd zijn. Andere verbindingen dan een bout verbinding in deze zijn niet toegestaan.

· De elektromotor moet een draaistroom kortsluit-ankermotor zijn, voorzien van een speciale isolatie voor onderwatermotoren.

· De motor moet geschikt zijn voor een continubedrijf en tevens voor maximaal 16 starts per uur.

· Afhankelijk van de situatie en plaats wordt de pomp en installatie voorzien voor een spanning 3 x 4000 V + N of 3 x 230 volt.  

           De pompen worden voorzien van:

· Een uit roestvrij staal (minstens RVS 1.4301) gecertificeerde hijsketting en harpsluiting om de pomp uit de put te kunnen trekken/lichten;

· Een uit één stuk (zonder stekkerverbindingen) bestaande olie- en
rioolwaterbestendige elektrische kabel. Standaard lengte 10 meter.

De pompen zijn voorzien van een instel-mogelijkheid voor maximale pomptijd in de besturingskast. Gelijktijdig moet de pomp uitvallen op abnormaal hoog stroomverbruik. Systeem te beschrijven bij de inschrijving.

Gegevens pomptypes:
1. type versnijderspomp
· Debiet per pomp en manometrische opvoerhoogte worden bepaald in het technisch voorstel. 

· De bepaling van het juiste werkingspunt is last van aanneming na de gunning en contactname met het studiebureau van het project.

-
 Waaiertype: versnijdende pomp met snijmes; waarbij het vuil eerst wordt versneden voordat het wordt verpompt. 

-
Het pomphuis en de waaier zijn uit gietijzer vervaardigd. Alle bouten en moeren die in aanraking komen met de vloeistof zijn van roestvrij staal (minstens 1.4301).
Materiaal van de waaier met buitenliggend snijmes mee te delen bij de inschrijving.

· Aanloop: DOL

· Spanning: 3 x 400 V/ 3 x 230 V

· Nominaal as-vermogen: afhankelijk van de toepassing: te vermelden

· Pomphuis uit gietijzer

· Snijkop :   materiaal te vermelden bij inschrijving 
· As uit Roestvrij staal minstens RVS 1.4301

· Bouten en moeren: Roestvrij staal (minstens RVS 1.4301)

· Uitwendige bescherming grondlaag uit PVC epoxyverf

· Afwerklaag uit 2 componenten verf : de uitwendige bescherming grondlaag van epoxycoating en afwerklaag hebben te samen een minimum dikte van 200µm
· Lagers moeten onderhoudsvrij zijn


2. type kanaalwaaierpomp ( mogelijk gecombineerd met nastelbare bodemplaat )
· debiet per pomp + manometrische hoogte : te vermelden (l/s); wordt bepaald in het technisch voorstel
· waaiertype:  
1 kanaal  

· doorlaat waaier: 
te vermelden bij de inschrijving

· aanloop: 
DOL 

· spanning: 
3 x 400V/ 3 x 230 V

· toerental:  
te vermelden  
t/min

· nominaal asvermogen:  
te vermelden 
kW

Materialen :

· pomphuis: 
gietijzer GG 20 of GG 25

· waaier: 
te vermelden bij de inschrijving

· as: 
RVS

· bouten en moeren: 
RVS minstens 1.4301

· uitwendige bescherming: grondlaag PVC epoxyverf

· afwerklaag:  2 componenten verf : de uitwendige bescherming grondlaag van epoxycoating en afwerklaag hebben te samen een minimum dikte van 200µm.
-
lagers: 
onderhoudsvrij

51.2.3 Dichtingen bij dompelpompen
Bij direct aangedreven dompelpompen moeten twee as-afdichtingen voorzien worden tussen waaier en motor.

De dichting aan de kant van de motor wordt oliegesmeerd met zijn roterende component

bestaande uit koolstof of bezit een afdichting door een lipdichting terwijl de vaste component, evenals de beide dichtingsringen van de onderste dichting, zullen bestaan uit siliciumcarbide of wolframcarbide. 

De norm van de dichtingen: DIN 24960

Alle onderdelen van de dichting zijn bestand tegen het fluïdum dat wordt verpompt.

51.2.4 Montage van de pompen

De pomp glijdt met haar geleideklauw langs de geleidebui(s)(zen), in RVS, minstens 1.4301 en is op die manier gemakkelijk in en uit de put te halen met een eenvoudige takel zonder dat iemand in de put moet afdalen.  

De geleidebui(s)(zen) wordt onderaan bevestigd aan de aanwezige uitstulpingen op de voetbocht.

De pomp rust op een voetbocht die in de putbodem verankerd wordt.  Diameter van de voetbocht te vermelden bij de inschrijving. Beide zijn voorzien van aansluitflenzen waartussen een perfecte afdichting wordt verwezenlijkt door het gewicht van de pomp, zonder pakkingen of bouten.

De pomp is voorzien van een hefoog, waaraan een ketting (door middel van een harpsluiting), minstens RVS 1.4301,  wordt bevestigd. De ketting wordt, met het andere uiteinde, ter hoogte van het deksel bevestigd.

51.3 Tussengemalen

Tussengemalen uitvoeren met bypassleiding. Aparte afsluiterput met drie handbediende kogelkranen. 
Optioneel : de aanvoerleiding van het tussengemaal en bypassleiding uitvoeren met twee automatisch bediende kogelkranen voorzien van elektrische aandrijving. De kogelkranen met elektrische aandrijving plaatsen in een aparte afsluiterput. In de afsluiterput tevens een handbediende kogelkraan opnemen in de hoofdaanvoerleiding voor de twee automatisch bediende kogelkranen. Bij de plaatsing van de afsluiters moet voldoende tussenafstand worden aangehouden.

Het tussengemaal zodanig ontwerpen en positioneren dat in de toekomst voldoende berging kan worden gerealiseerd om 12 uur afvoer op te kunnen slaan. Deze berging behoeft niet in dit werk te worden aangelegd.

51.4 Leidingwerk

51.4.1 Normen leidingen en appendage

· DIN 1626 Gelaste stalen buizen

· DIN 1629 Naadloze stalen buizen

· DIN 2448 Afmetingen naadloze buizen

· DIN 2458 Afmetingen gelaste buizen

· DIN 2527 Blindflenzen

· DIN 2576 Vlakke lasflenzen

· DIN 2605 Bochtfittings

· DIN 2615 T-stukken

· DIN 2616 Verloopstukken

· DIN 2617 Eindkappen

· DIN 2632 Voorlasflenzen

· DIN 2642 Overschuifflenzen

· DIN 8074 PE-buizen, afmetingen

· DIN 8075 PE-buizen, specificaties en beproevingen

· NBN EN 545 Buizen, koppelstukken, toebehoren en hun verbindingen van nodulair gietijzer voor waterleidingen – eisen en beproevingen

51.4.2 Algemeen

De diameter van het leidingwerk in de pompput minimaal gelijk aan de diameter van de afvoer op de pomp of gelijk aan de persleiding buiten de pompput. Het leidingwerk dient deugdelijk te worden vastgezet met roestvaststalen beugels ( van toepassing indien lengte > 3 m ).

Het leidingwerk uitvoeren in HDPE PE100 minimum SDR 17 of RVS 1.4301. Het leidingwerk in verband met de vervanging van onderdelen liften met demonteerbare snelkoppelingen en tenminste voorzien van één driedelige koppeling. In de persleiding een roestvaststalen of kunststof afsluiter opnemen.

Bochten in persleidingen niet haaks maar met stralen van minimaal driemaal de diameter uitvoeren. Dit geldt ook voor bochten in pompputten en tussengemalen. T-stukken niet haaks uitvoeren maar geleidend.

De persleiding van de pomp dient voorzien van overgangskoppeling, waarop de kunststof persleiding kan worden aangesloten. ( type Plasson of gelijkwaardig )
De persleiding van elke pomp direct na de pomp voorzien van een terugslagklep (balkeerklep) ofwel kan deze voorzien worden in de voetbocht.

Bouten, moeren en sluitringen van roestvaststaal minstens RVS 1.4301.

De leidingsteunen van roestvaststaal, kwaliteit RVS 1.4301.

51.5 Appendage in gesloten leidingen

51.5.1 Algemeen

Afsluiters dienen om een leiding volledig af te sluiten, en hebben een diameter gelijk aan de diameter van de leiding. Bediening afsluiters overeenkomstig NBN E 29-304.

51.5.2 Kogelafsluiter
Kogelkranen met draadaansluiting BSP. Kogelkranen zijn van het type met volle doorlaat, d.w.z. dat de effectieve doorlaat gelijk is aan de inwendige diameter van de leiding. Het huis en de kogel bestaan uit RVS AISI 304, met dichtingen uit PTFE. Het huis is driedelig, zodat onderhoud mogelijk is zonder de kogelkraan uit de leiding te nemen. De bediening gebeurt door een hefboom met voldoende lengte zodat de bedieningskracht de 200N niet overschrijdt.

51.5.3 Balkeerklep

Terugslagkleppen verhinderen het terugstromen van een fluïdum als er geen debiet door een leiding stroomt; bij doorstroming moeten ze wel een volledig vrije doorgang van de buissectie toelaten.

Terugslagkleppen in rioolwater moeten in regel van het type balkeerkleppen, geschikt voor horizontale en verticale montage te zijn. De klep moet bij een horizontale opstelling en een tegendruk van 0,2 bar volledig gesloten zijn. Een inspectieopening moet het mogelijk maken een controle van de bal uit te voeren, zonder de terugslagklep tussen de leiding te moeten demonteren. Het gietijzeren (GG 25) huis moet inwendig geen oppervlaktebehandeling ondergaan, uitwendig moet een beschermingssysteem  aangebracht worden conform 2.9 ‘Conservering’ beschreven in deze Vraagspecificatie. Terugslagkleppen moeten een niet met de hand verwijderbare pijlaanduiding bezitten die de normale stromingszin aangeeft. Minimum drukklasse: PN 10. 
De balkeerklep kan eventueel voorzien worden in de voetbocht zelf.
51.5.4 Terugslagkleppen aan de uitstroomopening van een leiding

De klep wordt uitgevoerd in HDPE.

De openingsdruk bedraagt max. 100 mm WK differentieel drukverschil.

De diameter van de terugslagklep is gelijk aan de diameter van de leiding.

51.6 Muurdoorvoeringen

De lengte van het muurdoorvoerstuk moet voldoende zijn de verbinding te verwezenlijken. Indien flenzen worden toegepast, moet de lengte van het muurdoorvoerstuk voldoende zijn om minstens een bout (geen moer) te plaatsen tussen flens en wand. Volgende muurdoorvoeringen zijn mogelijk, en worden vastgelegd op de plannen en/of het Aanvullend bestek:

51.6.1 Muurdoorvoering door middel van boren

Muurdoorvoering door middel van boren van een opening met het plaatsen van een rubberen dichtingsketting. De schakels worden door middel van RVS bouten met elkaar verbonden, zodanig dat ze een rubberen ketting vormen rond de leiding met een drukplaat onder elke bout en moer. Drukplaten bestaan uit glasvezelversterkte polyamide, rubberschakels uit EPDM.

51.6.2 Muurdoorvoering bij ingieten

Volgende methodes zijn mogelijk :

a. De aannemer voorziet een RVS-plaat van minstens 5mm dikte van vierkante vorm, met afmetingen die toelaten de plaat minstens 15cm rondom in te betonneren. Het muurdoorvoeringsstuk is in RVS of HDPE, voorzien van twee flenzen. 

b. Muurdoorvoering door middel van doorvoeren met krimpvrije mortelspecie. Het muurdoorvoeringsstuk bestaat uit HDPE of RVS. In het geval van een HDPE muurdoorvoeringsstuk moet naast de muurkraag tevens een elastische muurkraag voorzien worden ten behoeve van de waterdichtheid.

Een zwelseal moet gebruikt worden als hulpmiddel voor de afdichting tussen de twee betonfasen.

51.7 Wandafsluiter

51.7.1 Omschrijving

De wandafsluiter is van het type met verticaal schuivend afsluitelement met niet-stijgende spindel. De schuif kan rond, vierkant of rechthoekig worden uitgevoerd. Het Aanvullend bestek vermeldt de vorm en de afmetingen van de vrije doorgang. Na opstelling moet de schuif waterdicht zijn in de twee richtingen bij de maximaal voorkomende waterdruk (met een minimum van 5 m WK) langs één van beide kanten zonder enige beschadiging of vervorming van de schuif. Een berekeningsnota moet kunnen worden voorgelegd van de dimensionering van de wandafsluiter waaruit blijkt dat deze kan weerstaan aan de optredende drukken.

De spindel is uitgevoerd in RVS 1.4401 en de spindelmoer in kunststof of brons. De afdichting tussen de betonwand en de achterplaat van de wandafsluiter bestaat uit EPDM. 

51.7.2 Opstelling

De schuif wordt direct tegen de betonwand geschroefd. De spindel wordt verlengd, volgens een verticale, met spindelverlengstukken in hoogwaardig roestvast staal, gesteund minstens om de 1,5m, tot in een spindelpot of evt. bedieningskolom, zoals aangeduid op de plannen. Voor de bedieningswijze, hetzij manueel met handwiel of T-sleutel gespecifieerd in het Aanvullend bestek. Het lichaam van de spindelpot is uit gietijzer, glasvezelversterkt polyester of polyethyleen, met een gietijzeren deksel dat hierop scharniert. Spindelpotten, norm NBN I 06-010, zijn van het lange type. In de rijweg moeten de spindelpot en het deksel geschikt zijn voor het opnemen van de wiellasten. Na opstelling wordt de wandafsluiter onderworpen aan een waterdichtheidsproef. 

51.8 Ontluchting

Tussengemalen en lozingsputten voorbereiden met de mogelijkheid om een roestvaststalen zelfademende geurfilter te plaatsen, die vandaalbestedig is uitgevoerd. Zowel bij het ontwerp van de putten als het ruimtebeslag en de locatiekeuze moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om deze voorziening later te kunnen plaatsen.

51.9 Conservering

Alle gietijzeren onderdelen in de pompput (zoals o.a. voetbocht en balkeerklep) staalstralen overeenkomstig SA1/2 volgens ISI-norm 8501-1/1988. Direct hierna conserveren met twee componenten epoxy coating met een laagdikte van 200 micrometer.

Roestvaststalen onderdelen deugdelijk beitsen en passiveren.

51.10 Hijsvoorziening

Elke pompput dient bereikbaar te zijn met een mobiele hijsstelling, welke bij de bouwheer gebruikt wordt.

52 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

52.1 Algemeen

De elektrische installatie verzorgt de energievoorziening, de besturing en de beveiliging van het persrioolstelsel. Hiervoor is per pompput een besturingskast opgenomen met de benodigde apparatuur. 
De sturings- en voedingskasten dienen steeds voorzien te zijn van een aangepaste betonnen sokkel, die voldoende stabiliteit tegen extreme windbelasting garandeert en die een gasdichte doorvoer van alle kabels toelaat.
52.1.1 Algemene opbouw

De elektrische installaties zijn op te splitsen in vier verschillende typen.

Centrale voedingskast ( meterverdeelkast)
Hierna beschreven schakel- en verdeelinrichting met een ruimte voor energiemeting. Dit type heeft een krachtgroepenverdeling naar één of meerdere dochterkasten.

Moederkasten

Hierna beschreven schakel- en verdeelinrichting met een ruimte voor energiemeting en een krachtgroepenverdeling t.b.v. nul of meerdere dochterkasten. Dit type heeft een eigen lokaal gemaal. 
Dit type kan een verzamelstoringsmelding van het eigen gemaal en (eventueel) aangesloten dochterkasten naar een centrale post of een alarmmeldingssysteem verzorgen.*
Dochterkasten

Hierna beschreven schakel- en verdeelinrichting zonder een ruimte voor energiemeting. De dochterkasten worden gevoed uit een (centrale) moederkast. 
De verzamelstoringsmelding kan aan een (centrale) moederkast of een alarmmeldingssysteem door gegeven worden.*
Tussengemalen

Hierna beschreven schakel- en verdeelinrichting met een ruimte voor energiemeting. 
Dit type kan zijn storingsmeldingen door geven aan een centrale post of een alarmmeldingssysteem. *
* Indien optioneel voor een telemetriesysteem gekozen wordt.
52.1.2 Elektrische aansluiting

De elektrische installatie voeden door het energieleverend bedrijf, met draaistroom 400 V, 3 fasen + nul, 50 Hz.
De werkzaamheden van de aannemer, beginnen bij het aansluiten aan op de klemmen van de kWh-meter van het energieleverend bedrijf. 

De aannemer zorgt tijdig en ten name van de opdrachtgever voor de nodige aanvragen. De rekening dient naar de aannemer gestuurd te worden en wordt betaald door de aannemer. Methode van inschakeling van de pomp(en) behoeft de goedkeuring van de installatieverantwoordelijke, de netwerkbeheerder en het energieleverend bedrijf.

De aannemer zorgt tijdig en ten name van de opdrachtgever voor de aanvraag van de telefoonaansluiting ( indien van toepassing) t.b.v. de centrale moederkasten, moedergemalen en tussengemalen. De aannemer controleert, test en rapporteert, vooraf de dekking van het mobiele net voor elke locatie waar een aansluiting nodig is. Daar waar de ontvangst voor een goede draadloze verbinding onvoldoende gegarandeerd kan worden, dient ten name van de opdrachtgever een vaste aansluiting te worden aangevraagd. De rekening dient in beide gevallen naar de aannemer gestuurd te worden.

Door de aannemer moet expliciet middels een meetrapport worden aangetoond of de draadloze verbinding aan de minimale eisen voldoet (sterkte van signaal, tijd van contact maken met de centrale, tijd van contact maken met de ontvanger enz.). In het rapport moet de werkelijk gemeten waarden worden weergegeven als ook de gestelde eisen zoals beschreven in de normen en richtlijnen. De meting moet plaats vinden waarbij data (minimaal 100 kB) wordt uitgewisseld tussen zender en ontvanger. Indien tijdens de ‘keuringen na montage op de werf’ blijkt dat de verbinding niet juist functioneert, zijn de meerkosten voor een vaste verbinding voor rekening van de aannemer.
De meerkosten voor een vaste aansluiting t.o.v. een draadloze aansluiting zijn voor rekening van de aannemer.

Tot de levering behoren eveneens de voedingskabels naar de dochterkasten en de benodigde communicatiekabels. De minimaal toegepaste diameter voor de voedingskabel is 2,5 mm² , 4x2,5 mm² of 5x2,5 mm² voorzien van lint op kabel).

Alle kabels voorzien van voldoende (minimaal 2 meter) overlengte (in de grond).

Tot het werk behoort de aardingsinstallatie. De aarding zal uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van het AREI en het ARAB. Daartoe zal de aannemer een aardingsplan ter goedkeuring aan de bouwheer voorleggen voor aanvang van de werken.

Voor de aarding van de installatie gebruik maken van aardelektroden.  Indien het niet mogelijk is om voldoende lage verspreidingsweerstand te realiseren m.b.v. deze aardelektroden mag een aardlekschakelaar worden toegepast. De kosten worden verrekend voor een bij inschrijving opgegeven verrekenprijs. Het toepassen van een aardlekschakelaar in de hoofdschakelaar behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever.

Voor de aarding van de installatie gebruik maken van een mede tot het werk behorende aardelektrode en deze koppelen met het hoofdrelais van de schakel- en verdeelinrichting.

De volgende apparatuur beveiligen tegen overspanning:

· de binnenkomende voeding direct na de hoofdschakelaar kracht van de schakel- en verdeelinrichting (grof);

· de binnenkomende voeding direct na de hoofdlastscheider licht van de schakel- en verdeelinrichting (grof);

· de binnenkomende voeding van elke dochterkast (fijn);

· de niveaumeting (fijn);

· de besturingsinstallatie (fijn);

· de binnenkomende (vaste) telefoonaansluiting (fijn).

52.2 Schakelkast en verdeelinrichting

Schakelkast uitvoeren en plaatsen overeenkomstig paragraaf ‘Schakelkast en verdeelinrichting’.

Elke hoofdlastscheider en hoofdschakelaar moet voldoen conform IEC60947-3.

De buitenopstellingskast moet voldoende ruimte bieden voor de kunststof binnenkasten (IP 55).

Bij de eerste aanleg van de schakelkasten en binnenkasten minimaal 20% nuttige vrije ruimte reserveren. Iedere buiten- en binnenkast moet aan de zijkant middels scharnieren geopend kunnen worden (niet aan de onder of bovenzijde) met een deur, waarbij de draaiopening van de deur van de binnenkast gelijk is aan de draaiopening van de deur van de buitenopgestelde schakelkast.

Voor de dochterkasten mag een alternatief voorgesteld worden.
52.2.1 Schakelkast ten behoeve van centrale voedingskasten

De schakelkast uitvoeren als RVS 1.4301 standaard geprefabriceerde schakel- en verdeelinrichting (plaatdikte 2 mm), van voldoende afmetingen, geschikt voor buiten opstelling. De schakel- en verdeelinrichting moffelen in een RAL kleur te bepalen door het opdrachtgevend bestuur.

De schakelkast moet worden uitgevoerd als twee deurskast, met een kleiner linkercompartiment voor de energiemeting, krachtverdeler en lichtverdeler. Eén deur moet worden voorzien van een kunststof of stalen tekeninghouder geschikt voor A4-formaat tekeningen. Schakelkast uitvoeren en plaatsen overeenkomstig paragraaf 3.8.2 ‘Schakelkast en verdeelinrichting’.

De buitenopstelling moet ruimte bieden voor de nader te benoemen verdeelinrichting met toebehoren.

52.2.2 Verdeelinrichting ten behoeve van centrale voedingskasten

In de schakel- en verdeelinrichting opnemen:

· In het linkerdeel van de kast energieaansluiting realiseren bestaand uit een meterbord, aansluitkast en kWh-meter;

· In het linkerdeel een krachtverdeler (kunststof binnenkast IP55), met daarin opgenomen een hoofdlastscheider (zonder aardlekschakelaar), niet uitgevoerd als installatieautomaat of aardlekschakelaar), waarmee de gehele installatie in één keer kan worden afgeschakeld;

· In de krachtverdeler tevens een hoofdlastscheider specifiek voor de lichtinstallatie voorzien van 300 mA aardlekschakelaar installeren, deze groep moet gescheiden worden van de krachtinstallatie e.d. t zodat de verlichting blijft branden als de krachtinstallatie is afgeschakeld). Hierin tevens een of meer installatieautomaten t.b.v. de kastverwarming, kastverlichting, hygrothermostaat, 230 VAC wandcontactdozen en de noodzakelijke schakel-, signaal-en beveiligingsapparatuur voor de lichtinstallatie onderbrengen;

· In de krachtverdeler tevens een hoofdschakelaar installeren, specifiek voor de krachtinstallatie;

· In het rechterdeel een kunststof binnenkast IP55 (nr.1) installeren voor het aantal aan te sluiten dochtergemalen onderbrengen, voorzien van installatieautomaten (indien geen dochtergemaal wordt aangesloten vervalt de verdeler);

· In het rechterdeel een kunststof binnenkast IP55 (nr.2) met deur en venster installeren. Hierin kan men alle noodzakelijke schakel-, signaal-en beveiligingsapparatuur en *communicatieapparatuur onderbrengen; ( * indien voor telemetrie gekozen is)
· Een vrij ter beschikking zijnde dubbele wandcontactdoos (IP65) 230V/16A met randaarde en klapdeksels;

· Spatwaterdicht TL-armatuur 1x36W kastverlichting, die door middels van een deurcontact wordt geschakeld;

De hoofdlastscheiders en hoofdschakelaar moeten (onderling) elektrisch (aanrakings)veilig in de krachtverdeler worden geïnstalleerd.

Het meterbord en de aansluitkast moeten worden aangevraagd bij de netwerkbeheerder en worden geplaatst door de aannemer. Over onder andere de levering, plaatsing en afmetingen van meterbord en aansluitkast en kWh-meter, moet de nodige afstemming worden gepleegd met de netbeheerder.

De kWh-meter moet worden aangevraagd bij het energieleverend bedrijf en worden geplaatst door de aannemer. De kWh-meter zo plaatsen dat het energieleverend bedrijf deze makkelijk kan aflezen. Hiertoe in overleg met het energieleverend bedrijf de nodige voorzieningen treffen.

52.2.3 Binnenkast ten behoeve van centrale moederkast

In de binnenkast (nr.2) opnemen:

· Presentatiefunctionaliteit t.b.v. de indicatie van de verzamelstoringen per dochterkast;

· Lekvrije noodstroomvoorziening voor 1 uur t.b.v. storingsmelding ( indien van toepassing)
52.2.4 Schakelkast ten behoeve van de moederkast

Idem als ‘Schakelkast t.b.v. centrale moederkasten’, zie paragraaf 3.2.1.

52.2.5 Verdeelinrichting ten behoeve van de moederkast

Idem als ‘Verdeelinrichting ten behoeve van centrale moederkasten’, zie paragraaf 3.2.2. Uitzondering hierop betreft dat een moederkast niet uitgevoerd dient te worden met een verlichtingsarmatuur en een kastverwarming.

De schakelkast bevat volgende kenmerken:

- 
Spanning: 3x 380V+N + PE(50Hz)

· Kortsluitstroom: Icc = 10kA (IEC)

· Normen: EN 60204-1 en NBN EN 61000-6-4 en NBN EN 61000-6-2
· Projecttaal: Nederlands 

· Boven de bedienings- & signalisatiecomponenten en/ of instrumenten op de kastdeur  wordt een tekstplaatje aangebracht, de minimum hoogte van de tekst is 4 mm.

· Alle componenten in de kast zijn van een label voorzien overeenkomstig het schema

· De aansluitingsklemmen zijn minimum 2,5 mm²

· De draadsecties zijn min. 0,75 mm en eindigen op een eindhuls of kabelschoen

· Alle draden zijn voorzien van een draadnummer overeenkomstig het schema

· Draadkleuren volgens EN60204-1

· Alle componenten worden op rail gemonteerd

· Alle draden worden in PVC draadkanalen gelegd

· Reserve in kast: min. 10%

· Teller maatschappij volgens de gangbare vereisten

· Type voetpadkast: RVS 1.4301, gepoedercoat in een ral-kleur overeen te komen met de opdrachtgever, 
 beschermingsgraad: IP 65

Inwendig bevat de kast volgende componenten:

· 1 x hoofdschakelaar 4P...AC23 ( …= vermogen aangepast aan de noodwendigheid).

· 1 x secundaire magnetische beveiliging 1P t.b.v. de stuurkring 24V en 230V

· Eventueel, volgens noodzaak, 1 telemetrie-module ten behoeve van communicatie met de hoofdpost  (zie telemetrie)

· Alle nodige aansluitklemmen voor de vertrekkende kabels overeenkomstig hun sectie

· 1 krachtverdeelkast voor 3 krachtgroepen 400 V (voor de dochterkasten)

52.2.6 Binnenkasten ten behoeve van de moederkasten

Iedere pomp wordt gestuurd en geschakeld door een pompsturing (welke optioneel gekoppeld kan zijn aan een storingsmeldingssysteem).

Naast de onderdelen omschreven in paragraaf ‘Binnenkast ten behoeve van centrale moederkast’, zie paragraaf 3.2.3, aanvullend in de binnenkast (nr.2) opnemen:

· Voor iedere lokale pomp:

· Hoofdautomaat met aardlek beveiliging;

· Motorbeveiligingsschakelaar met:

- thermische overstroombeveiliging;

- magnetische kortsluitbeveiliging;

- twee fasen loopbeveiliging; ( beveiliging tegen uitval van een fase)
- handbediening.

· Aanloopinrichting (indien van toepassing);

· Presentatiefunctionaliteit voor het aantal bedrijfsuren (resetbaar);

· Stuurstroominstallatieautomaat;

· De benodigde hulprelais;

· Signalering en storingsmeldingen pompuitval, hoogwater, spanningswegval;

· Installatieautomaten voor de besturings- en bewakingsinstallatie;

· Besturingsmodulen die de complete besturing, bewaking en storingsmelding realiseren*;

· Bedienings- en signaleringsapparatuur opnemen*.

De schakelkast bevat minimaal volgende besturingen/beveiligingen:

· Uitzetten van de pomp bij een te hoge stroomafname 

· Hij herstelt automatisch de eerste pompstoring via de sturingsmodule.
· Hij zorgt er tevens voor dat na stroomuitval bij voorkeur niet alle pompen gelijktijdig in werking treden, teneinde abnormale piekstromen te vermijden. 

· De besturingseenheid beschikt over een elektronische thermische beveiliging, draairichtingcontrole, een automatische pompreset (opvangen eerste storing) en een instelbaar maximum looptijdbegrenzing van de pomp.( te vermelden bij de inschrijving)

· De besturingseenheid moet ook na het uitvallen van de aardlekschakelaar onder spanning blijven (storingen moeten kunnen gemeld worden), zodat de telemetrie ten alle tijde kan werken.
· Hetzelfde is van toepassing als de netspanning is weggevallen, via bvb batterijen (optioneel). 
· Op de hoofdpost moet een melding gemaakt worden indien de spanning wegvalt.*
· Het onderscheid moet zichtbaar, of het hier om het uitvallen van de aardlekschakelaar gaat als om het wegvallen van de netspanning.*
· De kasten zijn uitgerust voor het  besturen van de pomp d.m.v. continue hydrostatische of niveauwipper niveauregeling.
· De schakelkast dient uitgerust worden met een extra vlotter voor hoog peil.

* indien voor telemetrie gekozen wordt.
De schakelkast moet geschikt zijn om te functioneren binnen een Webbased telemetrie-systeem. 
De schakelkast bezit de volgende, lokaal uitleesbare, bedrijfsregistraties:

   
De besturingseenheid moet een vast of draagbaar LCD bedieningsdisplay bevatten, welke de verbruiker ter plaatse alle informatie geeft over de status van de pompen zoals:

· actueel niveau in meters,

· aantal starts per pomp,
· verpompt debiet ( optioneel)
· urenteller per dag / totaal,

· pomp stroommeting in Ampère,

· alarmlog voor het opslaan van de laatste 10 alarmen.

Ook de instellingen, zoals start- en stopniveau’s moeten ter plaatse kunnen gewijzigd worden.

52.2.7 Schakelkast ten behoeve van dochterkasten

Schakelkast uitvoeren en plaatsen overeenkomstig paragraaf 3.8.2 ‘Schakelkast en verdeelinrichting’.

Aan de pompput moet een beschermkast, incl. funderingselement worden aangebracht. De sturingseenheid, uitgerust met schakelautomaat, geschikt voor het besturen van de pomp d.m.v. niveauregeling, van de desbetreffende pompeenheid wordt hierin ondergebracht.

De kast moet geschikt zijn voor buitenopstelling op openbaar terrein. De voedingskasten moeten in RVS minstens 1.4301 met 1,5 mm plaatdikte uitgevoerd worden – gepoedercoat in een RAL kleur. De buitenopstellingskast moet ruimte bieden voor de nader te benoemen kunststof binnenkast (IP55).
Deze binnenkast dient op een kunststof montageplaat gemonteerd.
De kast moet zodanig van regeninslagvrije ventilatieopeningen worden voorzien, dat condenstatie wordt voorkomen. De kast moet voorzien zijn van een slot. Alle kasten moeten met dezelfde sleutel geopend kunnen worden.
52.2.8 Verdeelinrichting ten behoeve van dochterkasten

Niet van toepassing. De dochterkasten tevens niet voorzien van een verlichtingarmatuur en een kastverwarming.

52.2.9 Binnenkast ten behoeve van dochterkast

Iedere pomp wordt gestuurd en geschakeld door een conventionele pompbesturing welke is gekoppeld aan een elektronische registratie en meldingssysteem. Hiertoe in de binnenkast opnemen:

· Voor iedere lokale pomp:

· Hoofdautomaat met aardlek beveiliging;

· Motorbeveiligingsschakelaar met:

- thermische overstroombeveiliging;

- magnetische kortsluitbeveiliging;

- twee fasen loopbeveiliging;

- handbediening.

· Aanloopinrichting (indien van toepassing);

· Signalering pompuitval, hoogwater, spanningswegval;

· Stuurstroominstallatieautomaat;

· De benodigde hulprelais;

· Installatieautomaten voor de besturings- en bewakingsinstallatie;

· Verzamelstoringsmeldingen*;

· Besturingsmodulen die de complete besturing en bewaking realiseren;

· Bedienings- en signaleringsapparatuur opnemen.
De schakelkast moet geschikt zijn om te functioneren binnen een Webbased telemetrie-systeem. 
De schakelkast bezit de volgende, lokaal uitleesbare, bedrijfsregistraties:

   
De besturingseenheid moet een vast of draagbaar LCD bedieningsdisplay bevatten, welke de verbruiker ter plaatse alle informatie geeft over de status van de pompen zoals:

· actueel niveau in meters,

· aantal starts per pomp,
· verpompt debiet (optioneel)
· urenteller per dag / totaal,

· pomp stroommeting in Ampère,

· alarmlog voor het opslaan van de laatste 10 alarmen.

Ook de instellingen, zoals start- en stopniveau’s moeten ter plaatse kunnen gewijzigd worden.

52.2.10 Buitenopstellingskast ten behoeve van tussengemaal

Identiek aan de buitenopstellingskast ten behoeve van centrale moederkasten, zie paragraaf 3.2.1.

52.2.11 Verdeelinrichting ten behoeve van tussengemalen

Identiek aan de verdeelinrichting ten behoeve van centrale moederkasten, zie paragraaf 3.2.2.

52.2.12 Binnenkast ten behoeve van tussengemalen

In de binnenkast (nr.2) opnemen:

· Voor iedere lokale pomp en *elektrische kogelkraan:

· Motorbeveiligingsschakelaar met:

- thermische overstroombeveiliging;

- magnetische kortsluitbeveiliging;

- twee fasen loopbeveiliging;

- handbediening.

· Aanloopinrichting (indien van toepassing);

· Stuurstroominstallatieautomaat;

· De benodigde hulprelais;

· Installatieautomaten voor de:

· besturings- en bewakingsinstallatie;

· niveaumetingen; 

· *elektrische kogelkranen;

·  verwarmingselement in de afsluiterput.

· Besturingsmoduul die de complete besturing, bewaking en storingsmeling realiseren;

· *Lekvrije noodvoedingsaccu(t.b.v. de elektrische kogelkranen);

· Presentatiefunctionaliteit t.b.v. de indicatie van het niveau in de pompput;

· Bedienings- en signaleringsapparatuur opnemen.

· *Drukknop ‘open’, ‘stop’ en ‘dicht’ voor elke elektrische kogelkraan.
* Indien optioneel voor elektrische kogelkranen gekozen wordt.
52.3 Voorzieningen

52.3.1 Mantelbuizen ten behoeve van pompput

Tussen de schakel- en verdeelinrichting en pompput 2 mantelbuizen aanleggen. Een mantelbuis gebruiken voor de meetsignaalkabels, de ander voor de overige kabels. De mantelbuizen van voldoende diameter, waterdicht doorvoeren in en afwaterend in de richting van de pompput. In de mantelbuis mag maximaal één bocht worden aangebracht.

52.3.2 Mantelbuizen ten behoeve van voeding

In de moederkasten voor het invoeren van de voedingskabel een mantelbuis aanbrengen. Deze mantelbuis uitvoeren met een diameter van 50 mm en een getrokken bocht met een straal van 500 mm, voorzien van trekdraad. In de dochterkasten voor het invoeren van de voedingskabel een mantelbuis aanbrengen. Deze mantelbuis uitvoeren met een diameter van 50 mm, voorzien van trekdraad. Het één en ander in overleg met energiebedrijven.

52.3.3 Mantelbuizen ten behoeve van telefoonverbinding

In de moederkasten voor het invoeren van de telefoonverbinding een mantelbuis aanbrengen. Deze mantelbuis uitvoeren met een diameter van 32 mm, voorzien van een trekdraad. Het één en ander in overleg met de telefoonbedrijven.
52.3.4 Mantelbuizen ten behoeve van afgaande voeding (vaste verbinding)

In de moederkasten met energiemeting en onderverdeling voor het invoeren van de voedingskabel naar de dochterkasten een mantelbuis aanbrengen. Deze mantelbuis uitvoeren met een diameter van 50 mm en een getrokken bocht met een straal van 500 mm, voorzien van een trekdraad. De diameter kan wijzigen naar aanleiding van het installatieontwerp.

52.3.5 Niveaumetingen

Niveauwippers

Het alarmniveau voor hoogpeil wordt gesignaleerd door middel van een niveauwipper. De niveauwipper wordt opgehangen aan een verstelbare spanklem RVS 1.4301, op de hoogte en plaats vermeld in het aanvullend bestek.

Hydrostatische niveaumeting

De waterpeil in de pompkelder wordt gemeten d.m.v. een hydrostatische druksonde op basis van een piëzoresistieve meting van 0-20mA.

Niveauregelaar op basis van een gesloten of open luchtsysteem
Het waterniveau wordt gemeten met een storingsvrije niveauregelaar bestaande uit een gesloten of open luchtsysteem, welk een signaal van 4 -20 mA uitstuurt. Bij 0 mA dient een defect gesignaleerd te worden.
52.4 Besturingsmodule
Besturing, bewaking en regeling van elke installatie uitvoeren m.b.v. een besturingsmoduul. Alle installaties moeten worden voorzien van hetzelfde fabricaat besturingsmodule.

Bij toepassing van meerdere processormodulen dienen deze elkaar te vergrendelen.

Alle storingen, meetwaarden, bedrijfsgegevens en aansturingen via messcheidingsklemmen aansluiten op besturings- en bewakingsinstallatie.

De tijdklok van het besturingsmoduul dient gesynchroniseerd worden met de klok van de centrale post ( afstemming zomer- wintertijd).

Het geheel dient als een complete eenheid geheel bedrijfsvaardig opgeleverd te worden en in staat te zijn de besturing en alarmering van elke pompput te realiseren.

52.5 Centrale post

Een modulair Webbased telemetriesysteem, gestationeerd op een centrale server bij de leverancier, dient toegepast te worden dat eenvoudig is te benaderen via elke willekeurige PC of PDA voorzien van een standaard Webbrowser (b.v. Internet Explorer). De gebruiker kan via Internet inloggen met een specifieke login, profielbeheer en beveiliging naar de centrale server ( minimaal 2 gelijktijdige logins). Er dient minstens een historiek van de gegevens van het afgelopen jaar bijgehouden te worden, back-up inclusief. De server dient ten allen tijde operationeel te zijn ( maximale uitval van 24u per maand). De gegevens moeten exporteerbaar zijn naar excel om het maken van rapporten en grafieken mogelijk te maken.
De centrale server bij de leverancier heeft als doel om de aannemer gedurende het 15 jarig onderhoud de bediening en presentatie door de aannemer uit te kunnen laten voeren.

Bovenstaand systeem moet geheel door de aannemer worden geleverd, geplaatst, geconfigureerd, geprogrammeerd, gecoördineerd getest en compleet op de juiste wijze werkend worden opgeleverd.
Er dient tevens voor de gebruikers een aangepaste opleiding voorzien te worden en een uitgebreide handleiding in het Nederlands voorzien te worden.
De bediening, bewaking, storingsafhandeling moet door de aannemer van deze vraagspecificatie gedurende de volledige onderhoudsperiode worden uitgevoerd. Hierbij moeten de gegevens tussen de gemalen en de centrale post worden uitgewisseld. De storingen en alarmen van de gemalen moeten worden doorgemeld naar de server die is opgesteld bij de aannemer. De communicatie- en hostings-kosten om deze gegevensuitwisseling- en verwerking mogelijk te maken zitten eveneens vervat in de het werk.
Opgemerkt wordt dat de bouwheer tijdens de onderhoudsperiode geen storingen gaat oplossen of iets dergelijks, maar enkel de bedoeling om heeft mee te kunnen kijken. Het moet wel mogelijk zijn dat de bouwheer zelf ook alle gegevens kan ophalen van alle gemalen.

Na de 15 jarige onderhoudsperiode moet de aannemer de beschikbaarheid van alle gegevens op zijn server blijven waarborgen aan een vast jaarlijks bedrag per jaar dat mee opgenomen dient te worden in de huidige meetstaat.

52.6 Bediening, signalering en werking

52.6.1 Bediening lokaal (op de pompput)

Bedieningsschakelaar pompen (geldt voor moeder-, dochter- en tussengemalen) (= facultatief)
De pomp(en) ieder voorzien van een bedieningsschakelaar op het front van de kunststof binnenkast met deur, met de standen ‘H-O-A’. De pompen moeten in de uitgeschakelde toestand vergrendeld kunnen worden met een slot.

Handbedrijf:

· ‘H’  pomp(en) buiten de besturingsinstallatie om inschakelen;

· ‘O’  pomp(en) uitschakelen.

Automatisch bedrijf:

· ‘A’  pomp(en) automatisch besturen d.m.v. de besturingsinstallatie.

Bedieningsschakelaars elektrische kogelkranen (geldt voor tussengemaal) ( Optioneel)
Elke kogelkraan voorzien van een bedieningsschakelaar op het front van de kunststof binnenkast nr. 4. met deur, met de standen ‘H-O-A’.

De bedieningsschakelaar/werkschakelaar van de kogelkraan moeten in de uitgeschakelde toestand met een hangslot vergrendelbaar zijn. Deze bedieningsschakelaar zodanig elektrisch uitvoeren dat deze in de O-stand veilig is uitgeschakeld. Levering hangslot door de opdrachtgever.

Handbedrijf:

· ‘H’  kogelkraan buiten de besturingsinstallatie om inschakelen.

Buitenbedrijf:

· ‘O’  Kogelkraan uitschakelen.

Automatisch bedrijf:

· ‘A’  Kogelkraan automatisch besturen d.m.v. de besturingsinstallatie.

Indien de bedieningsschakelaar in de stand Hand staat, moeten gebruik gemaakt kunnen worden van de drukknoppen ‘open’-‘stop’-‘dicht’ van elke elektrische kogelkraan:

· Open
kogelkraan handmatig open sturen;

· Stop
kogelkraan stoppen;

· Dicht
kogelkraan handmatig dicht sturen.

Indien de bediendingsschakelaar niet in de stand ‘A’ staat, deze 5 minuten (instelbaar) vertraagd doormelden als storing aan de centrale post.

Drukknoppen
Tevens op het front van de kunststof binnenkast de volgende drukknoppen opnemen:

· resetten van een storing, de storing dient gereset te kunnen worden nadat de storingsoorzaak is verholpen.

52.6.2 Signalering

Signaleren via het LCD-scherm.

52.6.3 Werking moeder- en dochtergemalen

Op basis van de meting in de pompput worden de pomp(en) in- en uitgeschakeld. De vlotterschakelaar (hoogwater) geeft een alarm. Tevens wordt hierbij de pomp ingeschakeld.

In hand- en automatisch bedrijf gelden de volgende vergrendelingen voor de pomp(en):

· thermisch overbelast;

· stuurstroom storing.

In automatische bedrijf tevens de pomp vergrendelen indien de niveaumeting een storing geeft.

52.6.4 Werking tussengemalen

Op basis van de niveaumeting in de pompput van het tussengemaal worden de pomp(en) in- en uitgeschakeld. De pompen werken 1+1 reserve, alternerend en moeten elkaar overnemen in geval van storing.

Voor de hoogwaterdetectie een ‘niveauwipper’ opnemen. Tevens wordt hierbij de pomp ingeschakeld.

In normale situatie is de handkogelkraan geopend, de elektrische kogelkraan naar het tussengemaal is geopend en de elektrische kogelkraan naar de bypass is gesloten.

Bij storing (ook netspanningsuitval) van het tussengemaal dient automatisch de elektrische kogelkraan naar het tussengemaal te worden dichtgestuurd en de elektrische kogelkraan naar de bypass te worden geopend. Op basis hiervan wordt de toevoer omgeleid via de bypass leiding. Automatische sturing van de elektrische kogelkranen dient binnen circa 3 minuten plaats te vinden. Indien het tussengemaal een netspanningsuitval genereert, moeten de elektrische kogelkranen middels de accu’s worden aangestuurd. De accu’s moeten zo worden geselecteerd dat hieraan wordt voldaan.

In hand- en automatisch bedrijf gelden de volgende vergrendelingen voor de pomp(en) en elektrisch kogelkranen:

· thermisch overbelast;

· stuurstroom storing.

In automatisch bedrijf tevens de pomp vergrendelen, indien de niveaumeting een storing geeft.

De elektrische kogelkranen dienen elke week automatisch te worden getest op de juiste werking (zowel bij netspanning als ingeval van nood/accuvoeding). De onjuiste werking dient te worden doorgegeven aan de centrale post.

Bij hoogwaterniveau via de vlotter moet geen aansturing van de bypass en de toevoerafsluiter plaats vinden.

De bypass/toevoerafsluiter moet altijd in werking treden nadat beide automaten (1 thermische installatieautomaat per pomp) een storing hebben gemeld (want dan werken beide pompen namelijk niet meer). Tevens moet de bypass/toevoerafsluiter in werking treden bij netspanningsuitval.

52.7 Telemetrie
52.7.1 Algemeen

Indien optioneel wordt gekozen om de pompinstallaties aan te sluiten op telemetrie dan dient de standaard toegepaste pompcontroller in de moeder-, dochter- en tussengemalen geschikt te zijn om op een eenvoudige manier een GSM/GPRS modem aan te sluiten. Deze modem staat in verbinding met Webbased Telemetrie waarbij communicatie één op allen, één op veel of één op één wordt bereikt.
De telemetrie is dan opgebouwd als een : Modulaire Webbased Telemetrie

Een modulair Webbased telemetriesysteem, gestationeerd op een centrale server bij de leverancier, dient toegepast te worden dat eenvoudig is te benaderen via elke willekeurige PC of PDA voorzien van een standaard Webbrowser (b.v. Internet Explorer). De gebruiker kan via Internet inloggen met een specifieke login, profielbeheer en beveiliging naar de centrale server. Het beheren, onderhouden van de software op de server wordt door de leverancier uitgevoerd. Updates van de software worden uitgevoerd zonder het monitoring proces te verstoren. Het telemetriesysteem functioneert volledig zelfstandig, zoals gegevensverzameling en alarmering bij storingen. Data worden automatisch opgeslagen in een database. Alle data wordt voorzien van een tijdstempel. Rapportages worden wekelijks of maandelijks via een duidelijk overzicht automatisch per e-mail gerapporteerd naar de diverse gebruikers. Alarmen worden direct doorgegeven volgens een vooraf ingegeven rooster met behulp van een agendafunctie en prioriteiteninstelling. Het telemetriesysteem werkt op basis van een SCADA applicatie, waarbij met kleuren de alarmstatus van de installatie wordt aangegeven (mogelijk de signaalsterkte). Aanmelding op de applicatie kan via een ´geografische´ kaart waarop de installaties staan aangegeven. Analyse van storingsberichten is mogelijk, bij ieder alarm kan de storingsoorzaak worden opgeslagen. Ieder alarm kan bevestigd worden via SMS door het terugsturen van het bericht of door in te bellen op het gemaal. Ongewenste alarmberichten kunnen door de gebruiker worden geblokkeerd. Bevestigen van alarmberichten via de PC of PDA, is mogelijk via de WEB Interface.

De Telemetrie heeft de volgende modulaire opbouw:

1.
Beperkt alarmbeheer:
Alleen alarmmelding via SMS rechtstreeks van controller naar GSM storingsmonteur zonder tussenkomst van Telemetrie systeem
2.
Eenvoudige telemetrie:
Alarmmelding via GPRS/GSM of telefoonlijn rechtstreeks van controller naar centraal systeem waarbij via een agenda functie het alarm wordt doorgemeld naar de dienstdoende storingsmonteur, instelbaar naar storingsurgentie

3.
Volledig telemetrie:
Compleet bedienen en bewaken op afstand van de installatie via GPRS/ GSM of telefoonlijn t.b.v. optimalisatie van de installatie en geautomatiseerde rapporten via database. 

Functionaliteiten bij volledige telemetrie:

-
Alarmmeldsysteem met agenda functie en analyse alarmen
-
Het debiet ( optioneel), draaitijd en start/stops per pompinstallatie in m3 per dag kan gelogged en weergegeven worden. Doormiddel van setpoints kan via e-mail of sms melding gegeven worden bij afwijking. 

-
De capaciteit van de pomp(en) in liters per seconden  ( optioneel) kan gelogged en weergegeven worden van iedere pomp afzonderlijk. Doormiddel van setpoints kan via e-mail of sms melding gegeven worden bij afwijking. 
- De opgenomen pompstroom ( optioneel )
-
Inflow en outflow waardes kunnen gelogged en weergegeven worden. 
-
Bij toepassing van een persdruksensor kunnen de gemeten waardes worden gelogd.

-
Alle actuele waarden worden overzichtelijk weergegeven. B.v. niveau, motorstroom, inflow, outflow, debieten, capaciteiten van de pompen, aantal starts, looptijden, GPRS verbinding, etc.

- Ongewenste of herhalende alarmberichten kunnen door de gebruiker worden geblokkeerd tot de oorzaak is verholpen.

- Bevestigen van alarmberichten via de PC of PDA, doormiddel van de WEB Interface.

52.8 Voorschriften voor de uitvoering

52.8.1 Voorschriften

· Alle in België geldende wetten en voorschriften zoals die drie maanden voor aanbesteding gelden;

· Aansluitvoorwaarden van nutsbedrijven;

· Installatie-, montage-, of andere voorschriften van leveranciers;

· IEC60204-1 (editie 5)

· AREI  (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties);

· ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming);

· EN 50262

Kabelwartels

· NBN C 03-617
Grafische symbolen voor schema's elektrotechniek.

· NBN C 10-001
Genormaliseerde waarden van spanningen, stromen en frequenties.

· NBN C 18-100
Leidraad voor bliksemafleiderinstallaties.

· NBN C 20-001 Bijlage A
Mechanische bescherming: schokweerstand.

· NBN C 20-529
Beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (IP code).

· NBN C 51-002 
Roterende elektrische machines - Merktekens van de wikkelingseinden en draairichting van de roterende machines.

· NBN C 51-105
Roterende elektrische machines - Classificatie van de be​schermingsgraden gegeven door de omhulsels van elektrische machines (EN 60034-5).

· NBN C 51-109
Roterende elektrische machines - Geluidsgrenzen.

· NBN C 51-231
Roterende elektrische machines - Afmetingen van driefasige inductie​motoren (HD 231).
· NBN EN 50014
Elektrisch materieel voor ontploffingsgevaarlijke atmosferen - Algemene regels.

· NBN EN 50018
Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan 
heersen Drukvast omhulsel "d".

· NBN EN 50019
Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan 
heersen - Verhoogde veiligheid "e".

· NBN EN 50081-2
Elektromagnetische compatibiliteit - Algemene emissienorm - Deel 2: Industriële omgeving.

· NBN EN 50082-2
Elektromagnetische compatibiliteit - Algemene immuniteits-norm - Deel 2 : Industriële omgeving.

· NBN EN 60034-1
Roterende elektrische machines - Toegekende bedrijfs- en functionerings​karakteristieken.

· NBN EN 60034-2
Roterende elektrische machines - Bepaling van de verliezen en 
van het rendement van roterende elektrische machines op basis van proeven.

· NBN EN 60076-1
Vermogentransformatoren - Deel 1: Algemeenheden.

· NBN EN 60076-2
Vermogentransformatoren - Deel 2: Temperatuurverhogingen.

· NBN EN 60076-4
Vermogentransformatoren - Deel 4: Aftakkingen en verbindingen.

· 72/23/EEG
Laagspanningsrichtlijn.

· 89/368/EEG
Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn (EMC).

· 89/392/EEG
Machinerichtlijn.

· Richtlijn 89/336/EEC – 92/31/EEG – 93/68 EEG 
Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn.

52.8.2 Randvoorwaarden

Volgende indeling in 'groepen' met bijhorende voorwaarden zijn van toepassing tenzij anders vermeld in verdere bepalingen van onderhavig bestek of van het Aanvullend bestek.

1. Ondergedompelde toestellen: beschermingsgraad (NBN C 20-529) IP 68; Max temp. 30°C; Min temp. 0°C en vochtigheidsgraad 100%.

2. A. Toestellen buiten opgesteld: beschermingsgraad (NBN C 20-529) IP 55; Max temp. 50°C; Min temp. -25°C en vochtigheidsgraad 30-90%.

B. Toestellen binnen opgesteld in technische ruimtes (waar een risico bestaat dat waterdruppels erop vallen of spatten): beschermingsgraad (NBN C 20-529) IP 55; Max temp. 40°C; Min temp. 0°C en vochtigheidsgraad 30-90%.

3. Toestellen binnen opgesteld en aanverwante lokalen (voor modulaire schakelkasten geldt de beschermingsgraad voor het geheel): beschermingsgraad (NBN C 20-529) IP 42; Max temp. 40°C; Min temp. 0°C en vochtigheidsgraad 30-70%.

4. Toestellen ingebouwd in een laagspanningsbord: beschermingsgraad (NBN C 20-529) 

IP 20; Max temp. 40°C; Min temp. 5°C en vochtigheidsgraad 30-70%.

Alle elektrische apparatuur moet geschikt zijn om te werken bij een temperatuur tussen 0 en 40°C, zonder declassering.

52.8.3 Centrale schakelkast en verdeelinrichting

De schakelkast dient te voldoen aan de eisen gesteld EN 60439 en AREI. De componenten voldoen aan EN60947, de overspanningsafleiders aan EN 61643-1

De elektrische laagspanningsschakelkast wordt voorzien in een kunstoffen omhulling. De omhulling is van het type voetpadkast.

De voetpadkast dient vervaardigd te zijn uit polyester of GVK geschikt voor montage in open lucht. Het materiaal dient ongevoelig te zijn voor de inwerking van UV-stralen. De kast mag niet verkleuren t.g.v. weersinvloeden. De kast dient een afscherming van minimaal IP56 te hebben.

De toegang tot het inwendige van de kast dient middels één of meerdere deuren te geschieden. De deuren dienen minimaal over 120° open te kunnen gaan. Er dient een vergrendeling op de open stand aanwezig te zijn.

De deuren dienen voorzien te zijn van een verzonken klink met slot, de bouwheer levert de cylinder, de leverancier dient de cylinder te plaatsen in de klink.

Onder de voetpadkast dient een geventileerde betonnen sokkel voor fundatie met kabelinvoerstukken voorzien te zijn. Aan de voor- en achterzijde wordt over de volledige breedte een demonteerbare verluchtingsrooster voorzien in RVS 304 min hoogte 300 mm en de lengte is i.f.v de lengte sokkel. De sokkel dient ingegraven te worden in de grond (MV –800 mm en boven MV 500 mm).De sokkel is eveneens bedoeld voor het binnen brengen van in en uitgaande kabels. De sokkel kan op 3 manieren geplaatst worden t.o.v. de pompkelder. In alle gevallen komen de kabels uit de pompkelder toe in de sokkel. Wanneer de sokkel los staat van de pompput worden deze met kunststof buizen met elkaar verbonden voor het doorvoeren van de kabels. Deze buizen hebben een diameter van 125 mm om de kabels vlot in en uit te kunnen trekken. De bochten moeten tevens zodanig zijn dat kabels vlot in en uit getrokken kunnen worden. Daartoe worden haakse bochten uitgevoerd met twee bochten van 45 °. De buigstraal van de bochten bedraagt min 5 X de diameter. Na het inleggen van de kabels worden de kopzijden  van de buizen dicht gespoten met een elastische kit bestand tegen rioolwater en – riooldampen. De lengte van de sokkel zal in het aanvullend bestek gespecificeerd worden.

Voor openingszin van de deuren wordt zo mogelijk  rekening gehouden met het feit dat de rug van de kast gericht is naar de westkant en naar de toegangsdeksels van de pompput . 

Een koperen aardingspen dient aangebracht te worden onder de voetpadkast, en deze dient middels een aardingsbrug verbonden te worden met een aardrail in de elektrische schakelkast

Het laagspanningsgbord dient geschikt te zijn voor een inkomende voeding met een toegekende stroom van maximaal 400 A- 400 V

Het laagspanningsbord dient geschikt te zijn voor het aansluiten en besturen van twee of meer elektrische motoren tussen 1,0 kW en 3,0 kW.

De voetpadkast dient te bestaan uit meerdere compartimenten: meting van de energieleverancier en de elektrische schakelkast. 

52.8.4 Bekabeling

Voedingskabels voor elektrische aansluiting van dochterkasten in de sleuf van de persleiding meeleggen. Eventuele signaalkabels voor communicatie met de dochterkasten in de sleuf van persleiding meeleggen.

Alle noodzakelijke kabels, kabelbevestigingsmaterialen, kabeldoorvoerbuizen, waterdichte doorvoeringen, in te storten verankeringen etc. behoren mede tot de levering.

Alle kabeldoorvoeringen moeten gas (H2S, methaan etc.) en waterdicht uitgevoerd worden. 

De ondergrondse vermogen bekabeling is uit te voeren in EVAVB grondkabels en de signaalkabels in SVAVB. De aardingsdraden in de kabel worden afgemonteerd op de aardrail. Deze aardkabel dient te worden afgewerkt met geel/groene krimpkous. Om de bedrading in de schakelkast te kunnen identificeren dient iedere draad (aders) gemerkt te zijn middels een Partex codering. De tekst dient hetzelfde te zijn als op de elektrische schema’s. Interne bedrading dient van het type VOB’s te zijn.

Alle kabels dienen voorzien te worden van kabelnummers aan beide uiteinden. Deze nummers dienen te corresponderen met de kabelnummers op de tekening of lint met aanduiding van de installatie van 50 mm.

De pompmotoren voorzien van soepele kabel, met een overlengte van minimaal 1 meter. De plaatsingswijze moet in overeenstemming zijn met het A.R.E.I. NBN C 15-364-523 en het aanvullend bestek. 

Alle wartels waterdicht om de buitenmantel van de kabels aansluiten, de drukringen met niet-uitdrogende elastische kit afwerken. Kabelwartels moeten voldoen aan de norm EN 50262.

Kabels in de put deugdelijk op de betonranden enz. bevestigen; loshangende kabels mogen het uithijsen niet belemmeren of door het uithijsen beschadigd kunnen worden.

De bedrading van de schakelkast uitvoeren in soepel schakelborddraad, afgewerkt met AMP materiaal en leggen in kunststof bedradingskokers. Horizontale dradingskokers van gelijke lengte voorzien van een opeenvolgende codering (coderen van boven naar beneden), zodat duidelijk herleidbaar is welke beschermkap bij welke koker behoort.

Bedradingskokers aanbrengen met RVS schroeven voorzien van kunststof bescherming.

Elke draad aan het begin en einde voorzien van een nummer. Deze nummers ook op het stuurstroomschema vermelden. De codering op de bedrading moet gelijk zijn met de klem waarop deze is aangesloten, te beginnen met cijfer 1.

De afscherming van signaalkabels aan één zijde met de aardrail verbinden. De andere zijde afwerken met krimpkous. 

52.8.5 Veilige werkplek

Rond gemalen moet een veilige werkplek worden gerealiseerd:

· de schakelkast zo plaatsen dat, als de deuren geopend zijn, er voldoende bewegingsruimte overblijft;

· schakelkasten dienen t.o.v. de pompputten een vrije ruimte te hebben van tenminste 90 cm;

· de schakelkasten nabij de pompput plaatsen (maximaal 2 meter vanaf de pompput);

· vanaf de schakelkast moet in de pompput gekeken kunnen worden;

· schakelkasten dienen tenminste 0,15 m vrij te staan van het maaiveld;

· bij pompputten met boven op de put gemonteerde afsluitbare deksels, een veiligheidsrooster aanbrengen om een veilige werkplek voor de schakelkast te waarborgen;

· schakelkasten mogen niet in talud worden geplaatst;

· schakelkasten bij voorkeur met de rug naar het weer plaatsen (gesloten kant naar het westen tot noorden).

Een en ander in overleg met de bouwheer.

52.8.6 Overige
Alle installatieonderdelen uitvoeren in een beschermingsklasse van minimaal IP21.

De installatie zodanig installeren dat bij geopende deuren de installatie aanrakingsveilig is (IP21). Indien nodig beschermingsplaten aanbrengen.

Alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen, schakelapparatuur, veiligheden, hulprelais, magneetschakelaars e.d. voorzien van gegraveerde naamplaatjes. De plaatjes bevestigen d.m.v. nylon spreidnieten of op een door de opdrachtgever te toetsen wijze. Het aantal, type codering en afmetingen opnemen in het tekeningenpakket.

De bedrading onderbrengen in bedradingskokers met afneembare deksels, daarvan de vullingsgraad niet meer dan 70% mag bedragen.

In kabels meegevoerde PE-leidingen afwerken op klemmenrail gemonteerde, aardklemmen (geel/groen). Hiertoe een aardverbinding aanbrengen tussen de aardrail en de klemmenrail. Deze methode is toegestaan voor de, volgens de voorschriften goedgekeurde, maximale aderdoorsnede.

Alle roestvaststalen onderdelen uitvoeren in kwaliteit RVS 1.4301 en beitsen en passiveren.

Beveiligingen failsafe uitvoeren.

Alle hulpmiddelen die in de bedienings- en onderhoudsvoorschriften zijn voorgeschreven of door leveranciers worden aanbevolen, behoren geleverd te worden.

Afleesapparatuur zo hoog mogelijk op het front van de binnenkast monteren. Alle afleesapparatuur moet volledig afleesbaar zijn vanaf de deur van elke binnenkast (zonder de deur van de binnenkast te openen).

Apparatuur op het front van de binnenkasten overzichtelijk en gestructureerd plaatsen.
53 Pompputten en afsluiterput 
53.1 Pompput

Eisen pompput beton

Algmene eisen: 

De pompput voldoet aan de eisen van de PTV 100, met dien verstande dat :

· de omgevingsklassen EE3 en EA2 van toepassing zijn;

· het gebruik van sulfaatbestendig cement verplicht is;

· de eisen voor de mechanische sterkte en de waterdichtheid volgens NBN B 21-101 van toepassing zijn.

De  pompput is vervaardigd uit machinaal getrild of zelfverdichtend (SCC-Self Compacting Con- crete) beton in een gespecialiseerde betonfabriek met aantoonbare beroepservaring van minimum 10 jaar inzake labo-toezicht en productcertificatie. Het beton is voorzien van een weerstandverhogend product tegen agressieve milieus en slijtage op basis van een chemisch aangepast natriumsilicaat om te reageren met het aanwezige calcium. De pompput dient een bergingsvermogen te hebben van 24u voor een lozing van 120 l/IE.
Bijzondere eisen :
De pompput met minimale inwendige afmetingen van ± 80 x 80 x 120 cm of diam.90 x 120 cm is voorzien van: 
· 2 aansluitopeningen voor PVC diameter 160 waarop ook met grès en PP kan aangesloten worden.

· 1 gestromingsprofiel.

· De afmetingen van de afdekplaat mogen niet groter zijn dan noodzakelijk; overkragingen ten opzichte van de pompput moeten worden vermeden behalve ter plaatse van de betonsokkel voor de schakelkast.

· 1 putrand met deksel uit één geheel, dagmaat van min. 600 mm ( volgens NBN EN 124 ). Dit deksel mag geen luchtdichte afsluiting verzekeren. De plaats van de uitsparing moet zodanig zijn dat de pomp vanaf de pompgeleiding uit de put te verwijderen is.

· 1 sokkel in beton of in roestvrij staal (minstens AISI 304) (poedercoating in ral 7043) ten behoeve van de beschermkast van de besturingseenheid van individuele pompinstallatie. 
In geval van een sokkel in RVS, wordt deze geplaatst op een fundering in schraal beton, ten einde verzakkingen te vermijden.

· De putten kunnen geleverd worden met linkse of rechtse aansluiting, volgens noodwendigheid, ten einde zoveel mogelijk bochtwerk (met bijkomende verliezen) te vermijden.

· Eventuele betonnen aanpassingsstukken (in hoogte) met dezelfde inwendige afmetingen 80 x 80 cm, hoogte 50 cm.

· De putrand, de afdekplaat en de eigenlijke pompput moeten zodanig op elkaar passen, dat verschuiven na plaatsing, niet mogelijk is.  Alle putelementen hebben een geïntegreerde afsluitende rubberringverbinding, welke grond-en waterdicht is, zodat de betonelementen vrij liggen en na plaatsing niet kunnen verschuiven. De waterdichtheid dient analoog te zijn als deze opgelegd aan een rioolstelsel volgens het SB 250.
· De pomp kan altijd via de geleidestangen door de opening worden verwijderd.

· Bij plaatsing op afstand van de besturingskast zijn levering en plaatsing van pvc mantelbuizen tussen kast en put voor rekening van het opdrachtgevend bestuur. 
Dit volgens de richtlijnen van de leverancier van de pompinstallatie. Zijn hiervoor geen duidelijke richtlijnen gegeven (op papier) dan valt de levering en plaatsing van deze mantelbuizen ten laste van de leverancier van de pompeenheden.

In deze pompput wordt voorafgaand aan de plaatsing door de inschrijver/leverancier minimum het volgende gemonteerd:

· 1 voetbocht uit gietijzer doorlaat  

· 1 balkeerklep uit gietijzer doorlaat 

· 1 persleiding van roestvast staal 

· 1 afsluiter (in de pompput) uit kunststof of roestvrij staal (minstens AISI 304) op de persleiding.

· 1 Y-stuk met afsluitdop op de persleiding, van dezelfde diameter als de persleiding. 
Deze wordt geplaatst tussen de afsluiter en de muurdoorvoer.  
Langs deze moet het mogelijk zijn om de persleiding te kuisen.

· Geleidebuis (of geleidebuizen) kompleet met de geleidebevestiging en kabelophanging alles in roestvrij staal (minstens AISI 304).

· 1 plasson koppeling (of gelijkwaardig). De persleiding eindigt buiten de put met een Plasson koppeling 2”, naar vertrekkende diameter persleiding.

Na de montage bij de inschrijver/leverancier worden de pompputten en toebehoren, op afroep, naar de locatie van de plaatsing gebracht door de leverancier.  De transportkosten zijn begrepen in de inschrijvingsprijs.  
Eisen pompput kunststof


De  pompput is vervaardigd uit Polyethyleen ( HDPE )
De pompput met minimale inwendige afmetingen van diameter 900 mm voorzien van: 

· 2 aansluitopeningen voor PVC diameter 160, 1 stromingsprofiel, 1 overstort 110 mm.

· De afmetingen van de afdekplaat mogen niet groter zijn dan noodzakelijk; overkragingen ten opzichte van de pompput moeten worden vermeden behalve ter plaatse van de betonsokkel voor de schakelkast.

· 1 putrand met deksel dagmaat van min. 600 mm geschikt voor zwaar verkeer (klasse D400). De plaats van de uitsparing moet zodanig zijn dat de pomp vanaf de pompgeleiding uit de put te verwijderen is.

· 1 sokkel in beton of in roestvrij staal (minstens AISI 304) (poedercoating) ten behoeve van de beschermkast van de besturingseenheid van individuele pompinstallatie. 
In geval van een sokkel in RVS, wordt deze geplaatst op een fundering in schraal beton, ten einde verzakkingen te vermijden.

· Eventuele aanpassingsstukken (in hoogte) met dezelfde inwendige afmetingen , hoogte 50 cm.

· De putrand, de afdekplaat en de eigenlijke pompput moeten zodanig op elkaar passen, dat verschuiven na plaatsing, niet mogelijk is.  De afwerking van aansluitvlakken moet zodanig zijn dat geen instroming van grond en water mogelijk is. De waterdichtheid dient analoog te zijn als deze opgelegd aan een rioolstelsel volgens het SB 250.
· Bij plaatsing op afstand van de besturingskast zijn levering en plaatsing van pvc mantelbuizen tussen kast en put voor rekening van het opdrachtgevend bestuur  
Dit volgens de richtlijnen van de leverancier van de pompinstallatie. Zijn hiervoor geen duidelijke richtlijnen gegeven (op papier) dan valt de levering en plaatsing van deze mantelbuizen ten laste van de leverancier van de pompeenheden.

In deze pompput wordt voorafgaand aan de plaatsing door de leverancier minimum het volgende gemonteerd:

· 1 voetbocht uit gietijzer doorlaat  

· 1 balkeerklep uit gietijzer doorlaat 

· 1 persleiding van roestvast staal 

· 1 afsluiter (in de pompput) uit kunststof of roestvrij staal (minstens AISI 304) op de persleiding.

· 1 Y-stuk met afsluitdop op de persleiding, van dezelfde diameter als de persleiding. 
Deze wordt geplaatst tussen de afsluiter en de muurdoorvoer.  
Langs deze moet het mogelijk zijn om de persleiding te kuisen.

· Geleidebuis (of geleidebuizen) kompleet met de geleidebevestiging en kabelophanging alles in roestvrij staal (minstens AISI 304).

· 1 plasson koppeling (of gelijkwaardig). De persleiding eindigt buiten de put met een Plasson koppeling 2”, naar vertrekkende diameter persleiding.
Afdekking pompputten

Zie detailtekening.

De afdekking bestaat uit een deksel met raam in gietijzer.

Het riooldeksel is volgens de norm NBN-EN 124.

Doormeter van het deksel is minimum dagmaat 600 mm.

De afsluitinrichting is in de draagrand voorzien van een rubberring.

Van hoogte stellen volgens de omringende verharding.

Afdekkingen gelegen in:

· rijwegen, klasse D400, rond in KWS en betonverhardingen, vierkant in bestratingen.

· voet- en fietspaden, Klasse C250.
· in onverharde zones, klasse C250.

Putdeksels circa 0,05 m boven het maaiveld plaatsen (behalve in verhardingen) en zodanig dat geen oppervlaktewater in de put kan stromen. Pompput van lozingspunt en tussengemaal uitvoeren met beluchting in de vorm van een reukfilter om H2S-stank te minimaliseren. De pompput dient bereikbaar te zijn voor een kolkenzuiger en een gierkar.

Voor de locatie van de pompput het volgende aanhouden:

· Naast de inrit of het toegangspad van woningen en gebouwen in de gemeenteberm van de weg;
· Bij een watergang tussen het perceel en de weg: zo mogelijk direct naast de inrit/toegangspad op particulier terrein, zo dicht mogelijk bij het openbaar gebied;
· De pompput dient met een kolkenzuiger zonder obstakels (poort of hek) bereikbaar te zijn. De riolering niet verder aanleggen dan circa 0,50 m in het kadastrale perceel of tot 40 m voor het betreffende pand;
· Algemeen dient de pompput indien technisch en ruimtelijk mogelijk op openbaar gebied te worden geplaatst. Indien dat niet mogelijk is komt de pompput op particulier terrein en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de openbare weg.  Indien de locatie van de aan te sluiten bebouwing daartoe aanleiding geeft, kan in overleg met de eigenaar en opdrachtgever een andere locatie voor de pompput worden bepaald. 
53.2 Tussengemaal

Tussengemaal uitvoeren gelijk aan reguliere pompput. De algemene eisen voor een betonnen pompput zijn van toepassing (zie 4.1). In afwijking van de bjizondere eisen voor een pompput (zie 4.1) gelden voor een tussengemaal onderstaande eisen.

. De pompput uitvoeren in gewapend beton met minimale inwendige afmetingen van  1500 X 1500 mm of diam.1500 mm, waarvan de wanden, de onderkant, de afdekplaat en de zijkanten van het mangat optioneel kunnen worden voorzien van een coating of lining indien de toepassing dit vereist. Bij het bepalen van de afmetingen van de pompput rekening houden met de benodigde pendelberging van de pompinstallatie.

Het tussengemaal tevens voorzien van een onderwaterlozing, één aansluiting 200 mm t.b.v. de toekomstige aanvullende berging, een stroomprofiel en een betonvoet voor de apparatenkast op het dek.

53.3 Afsluiterput

Een betonnen afsluiterput leveren. De algemene eisen voor een betonnen pompput (zie 4.1) zijn van toepassing. In afwijking van de bijzondere eisen voor een pompput (zie 4.1) gelden voor een afsluiterput onderstaande eisen:
De afsluiterput uitvoeren in gewapend beton met inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm of diam. 1500 mm. De put voorzien van een opbouw aluminium luik dagmaat 1200 x 600 mm en een veiligheidsrooster.

De afsluiterput voorzien van:

· Twee elektrische* kogelkranen (* = optioneel);

· Één handbediende kogelkraan;

· Verwarmingselement ribbenconvector incl. thermostaat 500 W;

· Ontluchtingsleiding RVS DN100
54 Tekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften

54.1 Algemeen

Na de schriftelijke opdrachtverlening dienen de opstellingstekeningen, elektrotechnische tekeningen en het communicatieplan, inclusief integraal testprotocol ter acceptatie te worden ingediend.

De aannemer heeft de mogelijkheid de schetstekeningen en concept-engineerings-documentatie ter toetsing te sturen naar de opdrachtgever. Dit heeft tot doel de opdrachtgever te betrekken bij het ontwikkelings- en productietraject zodat het gerealiseerde aansluit bij de verwachtingen van de opdrachtgever. Definitieve tekeningen en engineeringdocumentatie ter acceptatie bij de opdrachtgever indienen.

Voor overige bepalingen met betrekking tot tekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften wordt verwezen naar Vraagspecificatie deel I.

54.2 Tekeningen

Tekeningen dienen te voldoen aan de volgende normen:

· NBN EN ISO 8560:1999 Tekenwijze van modulaire maten, lijnen en roosters (ISO 8560:1986);

· NBN ISO 4067-6:1992 Beeldkentekens voor watertoevoer- en afvoerstelsels in de grond;

· NBN ISO 4069:1992 Tekenwijze van oppervlakken op doorsneden en aanzichten – Algemene beginselsen;

· NBN ISO 7519:1992 Algemene beginselen voor voorstelling van de algemene overzichts- en samensteltekeningen;

· NBN ISO 8048:1992 Voorstelling van aanzichten, doorsneden en sneden;

· NBN ISO/TR 10127:1992 Computergesteund ontwerpen (CAD) – Techniek – Computergebruik voor het opmaken van bouwtekeningen;

· BB/SfB Tabellen 1990 zoals uitgegeven Regie der gebouwen;

· WTCB-rapport nr.3 – 1998 Algemene Grafische Symbolen voor de Bouw;

· op de tekeningen dienen aangegeven te worden: codes van uitwendige invloeden, arbeidsfactor, selectiviteitstabel, korstsluitvastheid en aardverspreidingsweerstand;

· er dient aangeleverd te worden: een grondschema, een installatieschema, een toestelschema, een kabellijst, een aansluitlijst en een klemmenlijstteking;

· een lijst met onderdelen hoort bij het tekeningenpakket;

· aanleveren van elektrotechnische tekeningen in zowel digitaal als een hardcopy van de digitale versie. De digitale versie dient aangeleverd te worden in DWG formaat (rel.2004);

· de hardcopy dient als werktekening aangeleverd te worden in A4 formaat in drievoud;

· ten behoeve van de eindaflevering dienen de definitieve tekeningen aangeleverd te worden in A3 formaat;

· in laag 0 mag geen bouwkundige of installatietechnische informatie voorkomen;

· afhankelijk van de oriëntatie van de tekening dient bij voorkeur een zodanige rotatie te worden gebruikt, dat alle teksten horizontaal staan in de paperspace(afdruk) positie;

· de indeling van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften dient opgedeeld te worden in drie hoofdstukken te weten:

· een hoofdstuk onderhoud;

· een hoofdstuk bedieningsvoorschriften;

· een hoofdstuk: certificaten en testrapporten;

Tussen de diverse fabricanten c.q. leveranciers tabbladen aanbrengen met de aanduiding van de fabrikant c.q. leverancier;

· na ieder tabblad in een hoofdstuk aangeven wat de inhoud van het hoofdstuk inhoud;

· wat betreft de onderhoudsvoorschriften kan niet volstaan worden met het bijvoegen van documentatie. De aannemer zal gedetailleerde onderhoudsvoorschriften moeten aanleveren betreffende methode, intervallen en toe te passen onderhoudsmiddelen.

Alle tekeningen en rapporten digitaal in Nederlands overzichtelijk op cd-rom aanleveren.

54.3 Aftekenlijst

De aannemer dient een lijst samen te stellen waarbij opeenvolgende werkzaamheden afgetekend worden door degene die tekeningsbevoegd zijn. Zo zal er pas met de elektrische installatie een aanvang mogen worden gemaakt als de elektrotechnische tekeningen zijn geaccepteerd. Deze aftekenlijst ter acceptatie voorleggen aan de opdrachtgever.

54.4 Documentatie

Nadat de pompinstallatie geheel is gemonteerd wordt de mechanische/elektrische installatie ingeregeld en in bedrijf gesteld. Bij de inbedrijfstelling/oplevering worden drie sets bedrijfsvoorschriften geleverd.  

De documentatie dient aangeboden te worden in ringbanden in drievoud in de Nederlandse taal.

De documentatie moet overeenkomen met werkelijk uitgevoerde installatie (revisie). De concept versie van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften uiterlijk 4 weken voor de oplevering indienen (toetsing). De revisie bedienings- en onderhoudsvoorschriften dient uiterlijk 4 weken na de oplevering van de installatie te worden ingediend (acceptatie).

De bedrijfsvoorschriften moeten volledig zijn opgesteld in de Nederlandse taal en dienen minimaal te bestaan uit:

· bedieningsvoorschriften;

· testrapporten ‘Voorafgaande keuringen in de werkplaatsen van de constructeur’ en ‘Keuringen na montage op de werf’;

· meetrapporten;

· onderhoudsvoorschriften;

· conserveringscertificaten;

· ontwerpgrafieken met Q, H, N en rendementskromme;

· opstellingstekeningen;

· tekeningen rioolgemaal met hoogtematen ten opzicht van TAW;

· opstellingstekening mechanische installatie;

· tekeningen ligging persleiding en lozingspunt, plaats moffen in kabels en persleidingen, plaats T-stukken;

· elektrische schema’s;

· applicatiesoftware;

· testverklaring of rapport afgegeven door een (eventueel op verzoek van de opdrachtgever te toetsen) persoonlijk gecertificeerd rechtspersoon.

Eisen map bedienings- en onderhoudvoorschriften:

· de indeling van de map bedienings- en onderhoudsvoorschriften dient opgedeeld te worden in drie hoofdstukken:

· een hoofdstuk onderhoud;

· een hoofdstuk bedieningsvoorschriften;

· een hoofdstuk: certificaten en testrapporten;

· een hoofdstuk: revisietekeningen (as-built) incl. alle documentatie ten behoeve van instellingen van metingen en parameters;

· tussen de diverse fabricanten c.q. leveranciers tabbladen aanbrengen met de aanduiding van de fabrikant c.q. leverancier;

· na ieder tabblad in een hoofdstuk aangeven wat de inhoud van het hoofdstuk inhoud;

· wat betreft de onderhoudsvoorschriften kan niet volstaan worden met het bijvoegen van documentatie. Het bijvoegen van kopieën van documentatie zal niet worden geaccepteerd;

· de aannemer zal gedetailleerde onderhoudsvoorschriften moeten aanleveren betreffende methode, intervallen en toe te passen onderhoudsmiddelen;

· indien de leverancier of fabrikant speciaal/specifiek gereedschap voorschrijft of andere hulpmiddelen voorschrijft dient de aannemer er voor zorg te dragen dat deze bij overdracht aan de bouwheer na de onderhoudsperiode op het werk aanwezig zijn;

· klimmateriaal, hijsmiddelen en veiligheidsroosters dienen van het juiste certificaat te zijn voorzien en dienen bij de oplevering na de onderhoudsperiode op het werk aanwezig te zijn.

55 Meerjarig onderhoud

Voor de bepalingen omtrent Meerjarig Onderhoud (preventief onderhoud en storingsafhandeling) wordt verwezen naar Vraagspecificatie deel I pag 98.







(1) enkel ten indicatieve titel : de feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van de offerte (excl. BTW)
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